

Заказчик

Администрация Крутовского сельского поселения

(наименование организации)

"Утвержден" «11» 08

2014г Глава муниципального образования  
Крутовское сельское поселениеЗемИ.В.А. Зенков

Сводный сметный расчет в сумме 2 272,05 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

Составление Администрации Крутовского сельского поселения  
(ссылка на документ об утверждении)«04» 08 2014г № 23

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция сетей водопровода с заменой водонапорной башни в д.Крутое Велижского района Смоленской области  
(наименование стройки)

Составлена в ценах 3 кв. 2013 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	ЛС№01-01-01	Вынос основных осей трубопровода СД				35,56	35,56
2	ЛС №01-02-01	Демонтаж Водонапорной башни	2,52	21,49			24,01
		Итого по Главе 1	2,52	21,49		35,56	59,57
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
3	ОС№02-01	Водонапорная Башня ВБ25-15	152,42	83,97	362,18		598,57
4	ЛС№02-02-01	Наружные сети водопровода	781,59				781,59
		Итого по Главе 2	934,01	83,97	362,18		1380,16
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
5	ЛС№07-03-01	№07-03-01 Ограждение	196,72				196,72
		Итого по Главе 7	196,72				196,72
		Итого по Главам 1-7	1133,25	105,46	362,18	35,56	1636,45
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
6	ГСН 81-05-01-2001 п.5.4	Временные здания и сооружения 3,1%х0,8	28,1	2,62			30,72
		Итого по Главе 8	28,1	2,62			30,72
		Итого по Главам 1-8	1161,35	108,08	362,18	35,56	1667,17

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
7	ГСН 81-05-02-2007п. 13.1	Зимнее удорожание 2,3%	26,71	2,49			29,2
8	Налог Кодекс ст.255и 263	Страховка 1% от СМР по гл 1-8				12,69	12,69
		Итого по Главе 9	26,71	2,49		12,69	41,89
		Итого по Главам 1-9	1188,06	110,57	362,18	48,25	1709,06
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
9	Пост ПРФ №468 от 21.июля 2010 г.	Строительный контроль 2,14%				36,57	36,57
		Итого по Главе 10				36,57	36,57
		Итого по Главам 1-10	1188,06	110,57	362,18	84,82	1745,63
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	Смета	Проектные работы				79,73	79,73
11	Смета	Изыскания 25000/3,66=6,83 т.р.				25	25
12	Постан. №145 и №358 от27.06.11г.	Эспертиза и проверка смет (одновременно) 0,3375% x1,1x3,5				37,35	37,35
		Итого по Главе 12				142,08	142,08
		Итого по Главам 1-12	1188,06	110,57	362,18	226,9	1887,71
13	МДС81-35.2004	Резерв на непредвиденные работы и затраты 2%	23,76	2,21	7,24	4,54	37,75
		Итого с непредвиденными	1211,82	112,78	369,42	231,44	1925,46
14	Налог.кодекс	НДС 18%	218,13	20,3	66,5	41,66	346,59
		Всего по сводному расчету	1429,95	133,08	435,92	273,1	2272,05
		В том числе возврат: в том числе					33,921
		от разборки временных зданий и сооружений 15%					4,608
	Смета №01-02-01	От реализации металлолома					29,313

Руководитель проектной организации  
Главный инженер проекта  
Начальник сметного отдела  
Заказчик

Н.А.Феданков  
В.В.Свириденков  
А.Д.Емельянов