Проект

Муниципальный контракт 
на реконструкцию сетей водопровода с заменой водонапорной башни в д. Ситьково Ситьковского сельского поселения Велижского района  Смоленской области

электронная площадка

ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Администрация муниципального образования Ситьковское сельское поселение, от лица которого выступает Глава муниципального образования Ситьковское сельское поселение Шелаева Анна Васильевна, действующая на основании Устава муниципального образования Ситьковское сельское поселение, именуемая в дальнейшем «Заказчик», ________________________ в лице ______________________ действующего на основании _________________, именуемое (ый, ая) в дальнейшем "Подрядчик",  с другой стороны, именуемые  также «Стороны», на основании протокола ______________ от __ № ___________ заключили   настоящий  муниципальный   контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

    1. Предмет Контракта.

 1.1. Подрядчик принимает на себя обязанность в соответствии с условиями настоящего Контракта, заданием Заказчика, проектно-сметной документацией, прошедшей экспертизу в установленном законодательством Российской Федерации и Смоленской области порядке, выполнить работы по реконструкции сетей водопровода с заменой водонапорной башни в д. Ситьково Ситьковского сельского поселения Велижского района  Смоленской области (далее – «Объект»), а Заказчик обязуется принять результат указанных работ и оплатить его. 
 1.2. Способ выполнения работ определяется Подрядчиком самостоятельно, исходя из задания Заказчика, проектно-сметной документации, действующих СНИПов, других нормативных правовых актов, с учетом необходимости сохранения и улучшения муниципального имущества. Работы выполняются из материалов Подрядчика, с использованием  орудий, механизмов и инструментов Подрядчика.

1.3. Срок выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта:

  начало – в течение 1 рабочего дня со дня заключения настоящего Контракта;
 окончание – не позднее 30 ноября 2014г.

Работы производятся поэтапно, в соответствии с календарным планом выполнения работ, который прилагается к настоящему Контракту и является его неотъемлемой частью.  

   2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ____________________, в том числе средства областного бюджета – 95%, средства местного бюджета – 5%.
Стоимость работ включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, необходимых для производства указанных работ, расходы на эксплуатацию инструментов и оборудования, необходимых для производства работ, расходы на  транспортировку необходимых материалов,  оборудования в д.Ситьково Велижского района Смоленской области, суммы страховых выплат, суммы  налогов и других обязательных платежей (включая НДС), в том числе заработной платы.

2.2. Расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком поэтапно: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленных Подрядчиком счетов, после подписания акта о приемке выполненных работ формы №КС-2, составленного после выполнения соответствующего этапа работ (далее – акт формы №КС-2),   и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 (далее – справка формы №КС-3), в течение 30 (тридцати) календарных  дней со дня подписания акта формы №КС-2 о выполнении соответствующего этапа работ. Расчет производится в строгом соответствии с объемом выполненных работ.

Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных  дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта формы №КС-11, в строгом соответствии с объемами выполненных работ. 
    3. Обязанности и права Сторон.

    3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнять все работы в соответствии с проектной документацией, строительными нормами, правилами и существующими государственными стандартами,  условиями настоящего Контракта и приложений к нему. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, немедленно поставить в известность Заказчика.

3.1.2. Передать Заказчику объект в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию в соответствии с целевым назначением.

3.1.3. Нести ответственность за обеспечение безопасности при производстве работ, предусмотренных Контракте, охрану труда, обеспечение техники безопасности и соблюдение экологической чистоты в соответствии с действующим законодательством. Обеспечить уборку строительного мусора, образовавшегося в связи с производством работ.

3.1.5. В течение трех рабочих дней со дня подписания Сторонами акта формы №КС-2  вывезти с места выполнения работ принадлежащие Подрядчику орудия, механизмы,  конструкции, материалы, строительный мусор и другое имущество. Вывоз имущества, указанного в настоящем пункте производится за счет средств Подрядчика. 

3.1.6. Нести ответственность за качество выполненных работ, просрочку ввода объекта в эксплуатацию допущенную по вине Подрядчика, завышение объемов работ. По требованию Заказчика, в согласованный с ним срок, устранять недостатки и дефекты в работе за свой счет.

3.1.7. До подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта формы №КС-11 нести риск его случайной гибели или повреждения Объекта (части Объекта), а также иного имущества, используемого для исполнения настоящего Контракта. 
3.1.8. Исполнять полученные в ходе проведения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Контракта и не являются  вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.9. Обеспечить охрану строительных материалов, механизмов, инструментов и другого имущества, используемого для производства работ по настоящему Контракту. 

3.10. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом. По требованию Заказчика компенсировать ему убытки, возникшие в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.  

    3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Получить оплату за выполненные работы.
3.2.2. Получить доступ к Объекту для беспрепятственного выполнения работ.
3.2.3.Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта.

3.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика, требовать у него возмещение причиненного ущерба, в соответствии с нормами действующего законодательства.

      3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы.

3.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и  сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.3.3. В течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего Контракта по требованию Подрядчика передать ему необходимую документацию.

3.3.4. Обеспечить доступ к Объекту для беспрепятственного выполнения Подрядчиком работ.
   3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Получить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.4.2. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, осуществлять контроль и надзор для исполнения настоящего Контракта, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика требовать у него возмещение причиненного ущерба, в соответствии с нормами действующего законодательства. 

3.4.4. При уклонении Подрядчика от устранения недостатков и дефектов в работе за свой счет, Заказчик имеет право привлечь другое лицо для исправления указанных недостатков за счет Подрядчика.


4. Производство работ. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ по настоящему Контракту  осуществляет Подрядчик.

4.2. О выполнении  отдельных ответственных конструкций и скрытых работ  и работ в целом Подрядчик обязан извещать Заказчика в письменной форме либо в форме электронного документа, либо телефонограммой не позднее, чем за два рабочих дня до дня приемки указанных работ.

 4.3. Готовность отдельных ответственных конструкций и скрытых работ подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. 

4.4. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время  в течение всего периода строительства.

 4.5. После  выполнения соответствующего этапа работ Подрядчик представляет  Заказчику  акт о приемке выполненных работ формы №КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 . 
 4.6. В течение 3-х рабочих  дней со дня получения акта о приемке выполненных работ Заказчик его подписывает и направляет Подрядчику, либо направляет мотивированный отказ от подписания указанного акта.

 4.7. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

    Подрядчик обязан немедленно со дня получения  указанного акта приступить к устранению выявленных  недостатков за свой счет.

 4.8. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения Сторонами вех обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с порядком, действовавшим на дату подписания Контракта и оформляется актом приемки законченного строительством объекта формы №КС-11.                    .

 4.9. Подрядчик в течение пяти рабочих дней после выполнения Сторонами вех обязательств по настоящему Контракту передает Заказчику исполнительную документацию в двух экземплярах с письменным подтверждением соответствия указанной документации фактически выполненным работам. Заказчик, в свою очередь в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации производит приемку Объекта.

4.10. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.   

5. Ответственность Сторон.

    5.1. Заказчик  несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ. Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,  действующей на день уплаты неустойки, от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки оплаты выполненных работ.

    5.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки,  за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного в пункте 1.3. настоящего Контракта. Размер неустойки - одна трехсотая ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день ее уплаты, от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта.

   5.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых им работ в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Контракта.

5.4. Иная ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.    

6. Расторжение Контракта.

6.1.Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта.

6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
- при существенном нарушении Подрядчиком условий настоящего Контракта;

- в связи с систематическим нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в календарном плане выполнения работ, который прилагается к настоящему Контракту и является его неотъемлемой частью ;

- в случае задержки Подрядчиком начала выполнения работ более, чем на  15 (пятнадцать) календарных дней  со дня, установленного в настоящем Контракте как день начала выполнения работ;

-  издания в рамках действующего законодательства актов органов государственной власти и (или) местного самоуправления, лишающих Подрядчика права на производство работ по настоящему Контракту;

- в связи с ненадлежащим качеством выполнения работ;
6.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме муниципальный заказ на право заключить муниципальный контракт на реконструкцию сетей водопровода с заменой водонапорной башни в д. Ситьково Ситьковского сельского поселения Велижского района Смоленской области требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником указанного аукциона.

6.4. Нарушение условий Контракта признается существенным, если одна из Сторон допустила действие (бездействие), которое влечет для другой Стороны ущерб, делающий бессмысленным дальнейшее действие Контракта, в связи с тем, что Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при его заключении.

6.5. В целях определения качества выполненных работ Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.6.Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком положений настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, указанной в п.6.4. Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного совершения Подрядчиком действий (бездействия), указанных в п.6.2. настоящего Контракта.

6.8. Последствия расторжения настоящего Контракта определяются положениями действующего законодательства, взаимным соглашением Сторон либо в судебном порядке по требованию любой из Сторон.

7. Прочие условия.

 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленных действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение 10 (десяти) дней известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2-х месяцев, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для исполнения настоящего Контракта.    

 7.3. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Контракта, либо иные не урегулированные настоящим Контрактом отношения разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами. Все споры и разногласия по Контракту, не разрешенные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 7.4. Подрядчик имеет право выполнить работу по настоящему Контракту досрочно, а Заказчик обязан ее принять и оплатить при наличии целевых средств на его счете.

 7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Указанные изменения и дополнения оформляются в виде дополнительного соглашения  к настоящему Контракту.

   8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке и заключен  на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» с использованием Сторонами  электронных  цифровых подписей.
8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 2-х рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

 8.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, за исключением случаев, отдельно оговоренных в Контракте.    

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Подрядчик:
             Заказчик
	(при подписании настоящего Контракта использована электронная цифровая подпись)


	
	Администрация  Ситьковского сельского поселения
Адрес: 216296 Смоленская область, Велижский район, д.Ситьково
ИНН: 6701005230

КПП: 670101001

л/с: 05916010160
р/с: 40302810066145000003

Отделение Смоленск г. Смоленск 

БИК:046614001

ОГРН: 1056745998396

Глава муниципального образования                                              

Ситьковское сельское поселение 

А.В. Шелаева
(при подписании настоящего Контракта использована электронная цифровая подпись)




Приложение
к муниципальному контракту 
на реконструкцию сетей водопровода
 с заменой водонапорной башни 
в д.Ситьково Ситьковского сельского поселения
 Велижского района Смоленской области
Календарный план выполнения работ
	п/п №
	Этап работ
	Срок выполнения

	
	демонтаж водонапорной башни – 1 шт.
	В течение 5 (пяти) дней со дня начала выполнения работ по муниципальному контракту

	
	установка водонапорной башни – 1 шт. 


	В течение 1-го (одного) месяца со дня начала выполнения работ по муниципальному контракту

	
	устройство наружных сетей водопровода, протяженностью 1,76 км.
	В течение 1-го (одного) месяца со дня начала выполнения работ по муниципальному контракту

	
	ограждение территории
	ноябрь 2014 г.


