АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2018 № 189
          г. Велиж


В соответствии со ст.22 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Велижский район»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  


1.Заключить концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области.

2. Установить условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области (условия конкурса) в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению.


3. Установить, что концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области заключается по результатам открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области.

4. Установить критерии открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области и параметры указанных критериев конкурса в соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению

5. Определить, что полномочия по утверждению конкурсной документации, внесению изменений в конкурсную документацию, созданию конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области, утверждению персонального состава указанной конкурсной комиссии осуществляет Администрация муниципального образования «Велижский район».

6. Информационное сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области опубликовать в официальном печатном издании, газете «Велижская новь», разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и  на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

7.  Отделу по информационной политике (К.П.Борис) обнародовать настоящее постановления на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального обнародования после подписания Главой муниципального образования «Велижский район».

Глава муниципального образования 

«Велижскийрайон»                                                                                В.В. Самулеев

Приложение №1
  к постановлению Администрации 
муниципального образования

 «Велижский район» 
от 16.04.2018 №189_ 

Условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения 

г.Велиж Смоленской области (условия конкурса)
1) Концессионер обязуется за свой счет реконструировать и (или) модернизировать имущество, являющееся объектом концессионного соглашения, право собственности на которое принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение.
Концессионер обязуется соблюдать следующие сроки реконструкции и (или) модернизации имущества, являющегося объектом концессионного соглашения, согласно заданию концедента и перечню основных мероприятий:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Описание мероприятия
	Сроки ввода объекта в эксплуата-цию

	1. 
	Здание котельной с теплосетями протяженностью 2,3053 км. 
	Смоленская обл., г. Велиж, ул. Еременко, д.23/10
	Замена сетевых насосов
	2018 г.

	
	
	
	Замена запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 3-х котлов КВТС на КВм-0,93КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	
	
	
	Замена дымовой трубы
	

	
	
	
	Реконструкция теплотрасс – 576 м.п. (260 п.м Ф108, 316м.п Ф57.)
	

	2. 
	Котельная детского сада №5 с теплосетями протяженность 0,0194 км.
	Смоленская обл., г. Велиж, ул. Энгельса, д.64А
	Замена (ремонт) сетевых насосов
	2020 г.

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 1 котла (всего котлов - 1) на КВм-0,93 КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	
	
	
	Реконструкция теплотрасс 38 п.м.Ф76
	

	3. 
	Котельная  с теплосетями протяженностью 0,595 км
	Смоленская обл., г.Велиж, Ленинградская, д.78В
	Замена (ремонт) сетевых насосов
	2019 г.

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 2-х котлов КВМ (а) 08,2-04 на КВм-0,93 КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	
	
	
	Реконструкция теплотрасс 300 п.м.Ф57
	

	4.
	Котельная на древесных отходах в г.Велиже производительностью 1,64 МВт, с теплосетями протяженностью 0,756 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, пл.Судоверфи, д.1А
	Установка узла учета т/энергии
	2020 г.

	
	
	
	Реконструкция теплотрасс 360 п.м. (120 м.п.Ф108, 240 м.п.Ф57.)
	

	5.
	Котельная на древесных отходах универсальная мощностью 2,46 МВт, с теплосетями протяженностью 1,333км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул. Ивановская, д.13б
	Установка узла учета т/энергии
	2018 г.

	
	
	
	Реконструкция теплотрасс 230 п.м.(50 м.п.Ф89, 40 м.п.Ф76, 140 м.п Ф 57)
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	6.
	Здание котельной РУС, с теплосетями протяженностью 0,316 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Менжинского, д.12А
	Реконструкция теплотрасс – 150 п.м.(10 м.пФ108, 100 м.п.Ф76, 40 м.п.Ф57)
	2019 г.

	7.
	Здание котельной, с теплосетями протяженностью 1,543 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул. Энгельса, д.175А
	Реконструкция теплотрасс 568 п.м.(100м.п.Ф108, 244 м.п Ф 57, 127 м.п.Ф 50)
	2019 г.

	
	
	
	Замена (ремонт) сетевых насосов
	

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 3 котлов КВТС на КВм-0,93 КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	8.
	Котельная, с теплосетями протяженностью 0,15 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.8 Марта, д.5В
	Реконструкция теплотрасс 150 п.м.Ф57
	2019 г.

	
	
	
	Замена (ремонт) сетевых насосов
	

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 2-котлов КВТС на КВм-0,93 КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	9.
	Котельная, с теплосетями протяженностью 1,429 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Володарского, д.13А
	Реконструкция теплотрасс 580 п.м. (Реконструкция теплотрасс – 580 м.п. (50 м.п.  Ф 219, 30 м.п. Ф 159, 20 м.п. ф 133, 100 м.п. Ф 108, 20 м.п. Ф 76, 300 м.п. Ф 57, 20 м.п. Ф 48, 40 м.п. ф 32
	2020 г.

	
	
	
	Замена 4-х котлов КВР-1-95 на КВм-0,93 КД
	

	
	
	
	Замена (ремонт) сетевых насосов
	

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	10.
	Здание котельной СШ №2, с теплосетями протяженностью 0,255 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Недоговорова, д.5А
	Реконструкция теплотрасс 46 м.п. ф108.
	2019 – 2020 г.

	
	
	
	Замена (ремонт) сетевых насосов
	

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 1 котла КВТС на КВ-0,93 КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	11.
	Котельная ДСПМК с теплосетями протяженностью 0,727 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Володарского, д.165В
	Реконструкция теплотрасс 381 п.м. (91 м.п. 76, 290 м.п. 57)
	2018 – 2019 г.

	
	
	
	Замена (ремонт)сетевых насосов
	

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 3-х котлов КВСТ на КВм-0,93 КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	


2) Концессионер обязуется осуществлять производство, передачу, распределение тепловой энергии потребителям г.Велиж Смоленской области с использованием объекта концессионного соглашения.

3) Срок действия концессионного соглашения– 15 лет.
4) Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения.
Объектом концессионного соглашения является совокупность объектов теплоснабжения, в том числе отдельных объектов теплоснабжения, предназначенных для производства, передачи и распределения тепловой энергии потребителям г.Велиж Смоленской области, обладающих следующими харктеристиками:
	N п/п 
	Наименование объекта
	Адрес

(местонахождения)
	Дата ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию
	Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения (площадь, установленная мощность, протяженность, диаметр и т.д.)
	Износ
%

	1
	Здание котельной с теплосетями протяженностью 2,3053 км. 
	Смоленская обл., г. Велиж, ул. Еременко, д.23/10
	1975год 
	площадь 187,6кв.м 
	90

	2
	Котельная  с теплосетями протяженностью 0,595 км

	Смоленская обл., г.Велиж, Ленинградская, д.78В
	1982 год
	площадь 68,6кв.м
	90

	3
	Котельная детского сада №5 с теплосетями протяженность 0,0194 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул. Энгельса, д.64А
	1984 год 
	площадь 57,7 кв. м
	90

	4.
	Котельная на древесных отходах в г.Велиже производительностью 1,64 МВт, с теплосетями протяженностью 0,756 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, пл.Судоверфи, д.1А
	2008 год
	площадь 130,1 кв. м.  
	50

	5.
	Котельная на древесных отходах универсальная мощностью 2,46 МВт, с теплосетями протяженностью 1,333км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул. Ивановская, д.13б
	2010 год
	площадь 152,6 кв. м.т
	50

	6.
	Здание котельной СШ №2, с теплосетями протяженностью 0,255 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Недоговорова, д.5А
	1979 год
	площадь 126,4кв.м
	90

	7.
	Здание котельной, с теплосетями протяженностью 1,543 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул. Энгельса, д.175А
	1975 год
	площадь 119,8 кв.м.
	90

	8.
	Здание котельной РУС, с теплосетями протяженностью 0,316 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Менжинского, д.12А
	1975 год
	площадь 105,6кв.м 
	90

	9.
	Котельная, с теплосетями протяженностью 0,15 км.


	Смоленская обл., г.Велиж, ул.8 Марта, д.5В
	1993 год
	площадь 87,1кв.м.
	90

	10
	Котельная, с теплосетями протяженностью 1,429 км.


	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Володарского, д.13А
	2004 год
	площадь 202,6кв.м 
	50

	11.
	Котельная ДСПМК с теплосетями протяженностью 0,727 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Володарского, д.165В
	1982
	площадь 117,9 кв.м.
	90


5) Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения концессионного соглашения.
6) Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Земельные участки, на которых располагаются отдельные объекты теплоснабжения, предназначенные для производства, передачи и распределения тепловой энергии потребителям г.Велиж Смоленской области, являющиеся составной частью объекта концессионного соглашения и (или) которые необходимы для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением предоставляются концессионеру в аренду или на ином законном основании в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации на срок 15 (пятнадцать) лет. 

Договоры аренды земельных участков должны быть заключены с концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения.

Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков другим лицам и сдавать земельные участки в субаренду.

Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения предоставленных концессионеру прав в отношении земельных участков.

При заключении договоров аренды земельных участков размер арендной платы определяется в соответствии с Положением о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, на территории Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 27.01.2014 № 18 о следующей формуле: 

Аn= С кадастр х Can х d/365 (366) х К, 

где: 

An – размер арендной платы (рублей); 

С кадастр – кадастровая стоимость земельного участка по соответствующему виду его функционального использования по состоянию на 1 января календарного года, за который производится расчет арендной платы; 

Can – ставка арендной платы, установленная постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район»;

 d- количество дней аренды; 

 К – понижающий коэффициент.

7) Цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения.

Объект концессионного соглашения должен использоваться (эксплуатироваться) в целях производства, передачи, распределения тепловой энергии потребителям г.Велиж Смоленской области. 


Эксплуатация действующего имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения осуществляется концессионером со дня подписания акта приема-передачи такого имущества от концедента концессионеру и прекращается со дня подписания акта приема-передачи такого имущества от концессионера концеденту.


8) Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению, размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется.
Победитель открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области в целях обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению обязан предоставить безотзывную банковскую гарантию. 
Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 №1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

Требования к банковской гарантии

	1. 
	вид банковской гарантии
	безотзывная и непередаваемая банковская гарантия

	2. 
	требования к гаранту
	банковская гарантия должна быть выдана следующими организациями (гарант):

- международная финансовая организация, созданная в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация;

-международная финансовая организация, с которой Российская Федерация заключила международный договор;

- государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- российская кредитная организация, соответствующая требованиям к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 495 "Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению", размер собственных средств (капитала) которой составляет не менее чем 20 млрд. рублей.



	3. 
	срок, на который выдается банковская гарантия
	Банковская гарантия выдается сроком на 1 (один) год. Банковская гарантия подлежит ежегодной замене или продлению в течение срока действия концессионного соглашения с учётом корректировки суммы банковской гарантии в зависимости от суммы обязательств концессионера по его расходам на реконструкцию объекта соглашения, установленным на соответствующий период действия банковской гарантии. 

	4. 
	срок исполнения гарантом требования концедента об уплате денежной суммы по банковской гарантии


	В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения гарантом от концедента соответствующего требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии, содержащее расчёт суммы требования, подписанное уполномоченным лицом концедента, с указанием обстоятельства, наступление которого повлекло выплату по Банковской гарантии, и приложенных к требованию документов.

Гарант вправе отказать концеденту в удовлетворении требования, если имеется одно из нижеследующих оснований:

- требование и (или) приложенные к нему документы не соответствуют условиям банковской гарантии;
- требование и (или) приложенные к нему документы предоставлены гаранту по окончании срока действия банковской гарантии;
- какой-либо из предоставленных гаранту документов является недостоверным;
- обстоятельство, на случай возникновения которого выдана банковская гарантия, не возникло;
- обязательство концессионера, в обеспечение которого предоставлена банковская гарантия, недействительно;
- исполнение по обязательству концессионера принято бенефициаром (концедентом) без каких-либо возражений.

	5. 
	перечень документов, которые концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии


	Вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии концедент представляет гаранту: 

1) надлежащим образом заверенная копия концессионного соглашения, а также надлежащим образом заверенные копии дополнительных соглашений к концессионному соглашению (включая дополнительные соглашения, которые были заключены со дня выдачи банковской гарантии по день предъявления требования гаранту), в соответствии с которым концессионер должен был исполнить обязательство, которое не исполнено им полностью или в части, при условии, что срок исполнения такого обязательства на основании концессионного соглашения наступил;
2) документы, подтверждающие исполнение концедентом своих встречных обязательств, исполнение которых является основанием для исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению, которые не исполнены или исполнены не в полном объёме;
3) надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего предъявление концедентом требования концессионеру об исполнении обязательств по концессионному соглашению;
4) надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих исполнение обязательств концессионером по концессионному соглашению (при условии исполнения обязательств частично);
5) расчёт штрафных санкций, неустоек, подлежащих взысканию с концессионера (если требование предъявляется, в том числе, и об их уплате);

6) оригинал банковской гарантии, а в случае предъявления требования в размере частичного неисполнения обязательств по банковской гарантии – копия банковской гарантии;
7) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование,  предоставленное гаранту.

	6. 
	порядок признания обязательств гаранта по банковской гарантии надлежаще исполненными


	Обязательство гаранта перед концедентом по банковской гарантии прекращается:
1) уплатой концеденту суммы гарантии;
2) окончанием срока гарантии, на который она выдана;
3) вследствие отказа концедента от своих прав по гарантии;
4) по соглашению гаранта с концедентом о прекращении этого обязательства;

При этом прекращение обязательства гаранта по всем указанным выше основаниям не зависит от того, возвращена ли ему банковская гарантия.
5) вследствие возврата концедентом гарантии гаранту.

	7. 
	обязательства концессионера, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией


	исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению, в том числе:
- обязательство за свой счет реконструировать и (или) модернизации имущество, являющегося объектом концессионного соглашения, согласно заданию концедента и перечню основных мероприятий;

- обязательство  осуществлять производство, передачу, распределение тепловой энергии потребителям г.Велиж Смоленской области с использованием объекта концессионного соглашения.
Сумма, подлежащая выплате в каждом году обеспечения исполнения обязательств, рассчитывается в виде процентного значения от предельного размера расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, указанного в пункте 3 части 1 статьи 42 Федерального закона «О концессионных соглашениях», рассчитанного в виде отношения предельного размера расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения на весь срок действия концессионного соглашения и количества календарных месяцев срока действия концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия концессионного соглашения в календарном году, на который предоставляется гарантия.

Сумма, подлежащая выплате в полном календарном году (12 календарных месяцев) равна 
30 000 000 руб.   х  12 мес. = 2 000 0000 руб., что составляет 6,67%  от предельного размера 
180 мес.

расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения


	8. 
	место рассмотрения споров по банковской гарантии


	Все споры, связанные с банковской гарантий, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с подсудностью и подведомственностью, определенными законодательством Российской Федерации.


9) Размер концессионной платы, форма или формы, порядок и сроки ее внесения.

Концессионная плата устанавливается в форме определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически в бюджет муниципального образования Велижское городское поселение. Величина концессионной платы равна сумме расходов на уплату концедентом в период срока действия концессионного соглашения установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с правом владения имуществом муниципального образования Велижское городское поселение, входящего в состав объекта концессионного соглашения.


Обоснованный расчет концессионной платы предоставляется концедентом концессионеру не позднее 10 апреля года, следующего за годом в котором  возникли указанные расходы. Концессионер перечисляет концессионную плату в бюджет муниципального образования Велижское городское поселение не позднее 1 мая года, следующего за годом в котором  возникли указанные расходы.
10) Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения.
В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер вправе потребовать  возмещение расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которое осуществляется исходя из размера расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения концессионного соглашения (фактически понесенные расходы). 
Компенсация недополученных доходов концессионера, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности осуществляется в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Возмещение фактически понесенных расходов концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения осуществляется в случае принятия концедентом без замечаний результатов таких работ. Срок компенсации указанных расходов равен количеству календарных лет, оставшихся до окончания срока действия, предусмотренного в концессионном соглашении, после его досрочного расторжения, но не менее 6 (шести) месяцев.
11) Работы  по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением осуществляет концессионер. 
12) Сведения об объеме валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения, значениях долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения), а также плановых значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов, содержаться в приложении  №2 к постановлению Администрации муниципального образования «Велижский район», утвердившему настоящие условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области (условия конкурса).
13) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) равен 30 000 000  (тридцати миллионам) рублей.
14) Порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.
В случае изменения долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, и (или) необходимой валовой выручки концессионера, определенной в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, и (или) долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в пределах переданных полномочий органом местного самоуправления, в случае установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, отличных от долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, установленных этими органами или согласованных ими в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, что приведет к недополученным доходам, связанным с осуществлением регулируемых видов деятельности концессионером, возмещение таких недополученных концессионеру, за исключением случаев корректировки цен (тарифов) (необходимой валовой выручки, определенной в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения) и иных случаев, предусмотренных основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Указанные расходы концессионера возмещаются при условии продления срока действия концессионного соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов концессионера, но не более чем на пять лет, или при условии возмещения указанных расходов с учетом нормы доходности инвестированного капитала. Срок возмещения расходов концессионера при условии непродления срока действия концессионного соглашения, не может превышать два года.

В случае изменения соответствующих долгосрочных тарифов, и (или) необходимой валовой выручки, и (или) долгосрочных параметров на основании решения Правительства Российской Федерации, принятого в соответствии с частью 6.3 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», компенсация недополученных доходов концессионера, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности, в обязательном порядке не осуществляется. При этом уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления вправе принять решение о возмещении соответствующих недополученных доходов за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

18) В случае, если права на недвижимое имущество, переданное концессионеру в соответствии с концессионным соглашением, не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, концессионер обязан в течение одного года с момента заключения концессионного соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на такое имущество, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении такого имущества. Указанный срок исчисляется с даты заключения концессионного соглашения. 

19) В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, возможен перенос срок реализации инвестиционных обязательств концессионера не более, чем на 3 (три) года 

По концессионному соглашению, не допускаются:

1) передача концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми концессионеру по концессионному соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду;

2) уступка права требования, перевод долга по концессионному соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по концессионному соглашению в доверительное управление;

3) передача объекта концессионного соглашения в собственность концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с концессионным соглашением;

4) нарушение иных установленных Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»  законом запретов. 
Приложение №2

  к постановлению Администрации 

муниципального образования

 «Велижский район» 

от 16.04.2018 №89 

Критерии открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области и параметры указанных критериев конкурса

1. Критерии открытого конкурса:
1)  предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), на каждый год срока действия концессионного соглашения;

2) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, к которым относятся 

- базовый уровень операционных расходов, который устанавливается на первый год действия концессионного соглашения (расчет базового уровня операционных расходов в последующие годы действия концессионного соглашения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов);

-  показатели энергосбережения и энергетической эффективности;

- нормативный уровень прибыли, так как предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации.

3) плановые значения показателей деятельности концессионера.
2. Параметры критериев открытого конкурса:  

1) Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения устанавливается в следующих предельных значениях:

	Наименование объекта
	Предельный размер расходов, руб

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная ЦРБ
	6 135 396,69 

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, пл. Судоверфи, котельная на древесных отходах
	1 437 319,36

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная д/с №5
	2 468 386,00

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул. Ивановская, котельная на древесных отходах
	1 471 036,00

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная ЛПХ
	2 865 226,86

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная РУС
	652 583,00

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная ПМК-1313
	3 252 325,36

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная Центральная
	3 948 178,36

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная ДСПМК
	3 764 095,37

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная 8 Марта
	1 659 887,00

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная СШ №2
	2 345 566,00

	Всего
	30 000 000,00


2) Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:
а) базовый уровень операционных расходов, который устанавливается на первый год действия концессионного соглашения (расчет базового уровня операционных расходов в последующие годы действия концессионного соглашения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов).

Устанавливается следующий уровень операционных расходов на первый год каждого долгосрочного периода регулирования (тыс. руб., без НДС):

	Период
	2019
	
	
	
	
	

	Базовый уровень операционных расходов, в т.ч.:
	19 336.256
	
	
	
	
	


б) минимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения для объектов теплоснабжения
	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю фактическую температуру наружного воздуха за пять лет
	Гкал
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	2 341
	2 196
	2 011
	1 927
	1 927
	1 927
	1 927
	1 927
	1 927
	1 927

	
	
	
	

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	
	
	
	

	
	
	
	1 927
	1 927
	1 927
	1 927
	1 927
	1 927
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю фактическую температуру наружного воздуха за пять лет
	тонн
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407

	
	
	
	

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	
	
	
	

	
	
	
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельный расход условного топлива
	Удельный расход условного топлива на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источников тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	222,85
	211,92
	202,11
	191,42
	191,42
	191,42
	191,42
	191,42
	191,42
	191,42

	
	
	
	

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	
	
	
	

	
	
	
	191,42
	191,42
	191,42
	191,42
	191,42
	191,42
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельный расход электрической энергии
	Удельный расход электрической энергии на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источников тепловой энергии
	кВт/Гкал
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5

	
	
	
	

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	
	
	
	

	
	
	
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети
	При передаче тепловой энергии, 
	Гкал/кв.м.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	1,456
	1,366
	1,251
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199

	
	
	
	

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	
	
	
	

	
	
	
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	При передаче теплоносителя, 
	т./кв.м.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875

	
	
	
	

	
	
	
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	
	
	
	


в) нормативный уровень прибыли, так как предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации
	Нормативный уровень прибыли, %
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	8,87
	7,9
	6,66
	5,37
	4,14
	3,0
	1,93
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	
	
	
	

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3) плановые значения показателей деятельности концессионера:
а) Необходимая валовая выручка концессионера на каждый год действия концессионного соглашения
	НВВ, тыс. руб.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	55 388, 447
	58 751, 164
	62 049, 488
	63 375, 540
	64 898, 012
	66 527, 670
	68 269, 839
	68 000, 662
	69 145, 873

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	
	
	
	

	
	70 452, 772
	73 427, 928
	76 546, 838
	79 816, 807
	83 245, 540
	86 841, 169
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


б) минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии в году, предшествующем первому году срока действия концессионного соглашения (факт 2017 г.)
	№ п/п
	Наименование показателя
	

	1
	Полезный отпуск тепловой энергии Гкал/год
	15 278

	2
	Величина технологических потерь тепловой энергии Гкал/год
	2 378

	3
	Отношение величины технологических потерь на  единицу полезного отпуска тепловой энергии
	0,156

	4
	Величина технологических потерь теплоносителя  куб.м./год
	1 478

	5
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя на  единицу полезного отпуска тепловой энергии
	0,096

	6
	Расход топлива т.у.т./год
	4 582

	7
	Удельный расход топлива на  единицу полезного отпуска тепловой энергии  кг.у.т./Гкал
	259,52

	8
	Расход электроэнергии кВт.ч/год
	860 701

	9
	Удельный расход электроэнергии на  единицу полезного отпуска тепловой энергии  кВт.ч  /Гкал
	56,34

	10
	Расход воды, м.куб./год
	1 713

	11
	Удельный расход воды на  единицу полезного отпуска тепловой энергии  м. куб. /Гкал
	0,111

	12
	Стоки, м.куб./год
	246


О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области








