АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2018 № 190
          г. Велиж


             В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении", Федеральным законом от 26.07.2006  №135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010  №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход права владения и (или) пользование в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 16.04.2018 № 189 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области», руководствуясь статьями 26, 29 Устава муниципального образования «Велижский район», Администрация муниципального образования «Велижский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области, указанных в приложении №1 к настоящему постановлению.

2. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области в составе согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3.Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции объектов теплоснабжения г. Велиж Смоленской области  согласно приложению №3 к настоящему постановлению.


4. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции объектов теплоснабжения г. Велиж Смоленской области  согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
5. Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции объектов теплоснабжения г. Велиж Смоленской области  (Зубкова Г.В.) не позднее 19 апреля 2018 года опубликовать информационное сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в газете «Велижская новь» и разместить его на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальный сайте муниципального образования «Велижский район» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

  6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


7.  Отделу по информационной политике (К.П.Борис) обнародовать настоящее постановления на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального обнародования после подписания Главой муниципального образования «Велижский район».

Глава муниципального образования 
«Велижский район»                                                                                В.В. Самулеев 
Приложение №1

  к постановлению Администрации 

муниципального образования

 «Велижский район» 

от 16.04.2018 №190 

Объекты теплоснабжения г.Велиж Смоленской области, 

в отношении которых проводится открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения

	N п/п 
	Наименование объекта
	Адрес

(местонахождения)

	1
	Здание котельной с теплосетями протяженностью 2,3053 км. 
	Смоленская обл., г. Велиж, ул. Еременко, д.23/10

	2
	Котельная  с теплосетями протяженностью 0,595 км
	Смоленская обл., г.Велиж, Ленинградская, д.78В

	3
	Котельная детского сада №5 с теплосетями протяженность 0,0194 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул. Энгельса, д.64А

	4
	Котельная на древесных отходах в г.Велиже производительностью 1,64 МВт, с теплосетями протяженностью 0,756 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, пл.Судоверфи, д.1А

	5
	Котельная на древесных отходах универсальная мощностью 2,46 МВт, с теплосетями протяженностью 1,333км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул. Ивановская, д.13б

	6
	Здание котельной СШ №2, с теплосетями протяженностью 0,255 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Недоговорова, д.5А

	7
	Здание котельной, с теплосетями протяженностью 1,543 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул. Энгельса, д.175А

	8
	Здание котельной РУС, с теплосетями протяженностью 0,316 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Менжинского, д.12А

	9
	Котельная, с теплосетями протяженностью 0,15 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.8 Марта, д.5В

	10
	Котельная, с теплосетями протяженностью 1,429 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Володарского, д.13А

	11
	Котельная ДСПМК с теплосетями протяженностью 0,727 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Володарского, д.165В


Приложение №2

  к постановлению Администрации 

муниципального образования

 «Велижский район» 

от 16.04.2018 №190
Персональный состав конкурсной комиссии 

по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области
Председатель комиссии: 

Зубкова Г.В. – заместитель главы муниципального образования «Велижский район»
Секретарь комиссии: 
Щеко А.В. – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию Администрации муниципального образования «Велижский район»;

Члены комиссии:  

Зуева М.А. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике, комплексному развитию Администрации муниципального образования «Велижский район»;

Богатырева О.А. - начальник отдела по строительству, архитектуре, дорожному строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации муниципального образования «Велижский район»;

Фёдорова Е.А. - ведущий специалист-юрист Администрации муниципального образования «Велижский район».
Приложение №3

  к постановлению Администрации 

муниципального образования

 «Велижский район» 

от 16.04.2018 №190
Положение

 о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области

1.Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области (далее – Положение) определяет функции, состав, структуру, порядок формирования, конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области (далее – Конкурсная комиссия), порядок принятия и оформления решений Конкурсной комиссии.


2. Конкурсная комиссия создана для проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №15-ФЗ «О концессионных соглашениях» и настоящим Положением.

3. Конкурсная комиссия руководствуется принципами обеспечения справедливых конкурентных условий, равного отношения к претендентам, объективной оценки заявок и конкурсных предложений и достаточной прозрачности процедур конкурса.

4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:

         1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении открытого конкурса;

2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения;

3) принимает заявки на участие в конкурсе;

          4) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации;
         5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение таких заявок;

         6) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией, и достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;    

7) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 №15-ФЗ «О концессионных соглашениях» и конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям;

8) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности представленных заявителями, участниками конкурса сведений;

9) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление;
         10) определяет участников конкурса;

         11) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том числе осуществляет оценку конкурсных предложений в баллах в соответствии с критериями конкурса, установленными конкурсной документацией;
         12) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем;
         13) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса;
         14) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;

         15) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.
5. Число членов Конкурсной комиссии не может быть менее чем 5 человек. 
6. Руководит деятельностью Конкурсной комиссии председатель Конкурсной комиссии.

7. Председатель Конкурсной комиссии:

- ведет заседания Конкурсной комиссии;

- организует работу Конкурсной комиссии;

- ставит на голосование предложения членов Конкурсной комиссии и проекты принимаемых решений;

- подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки;

- ведет переписку от имени Конкурсной комиссии, подписывает от имени Конкурсной комиссии разъяснения конкурсной документации, а также любые обращения к претендентам, при этом отдельным решением Конкурсной комиссии осуществление данного правомочия может быть поручено иному члену Конкурсной комиссии;

- дает поручения в рамках своих полномочий членам Конкурсной комиссии на совершение действий организационно-технического характера.

8. Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет действия организационно-технического характера:

- направляет членам Конкурсной комиссии приглашения на заседания;

- рассылает членам Конкурсной комиссии материалы к заседаниям;

- направляет протоколы вместе с соответствующими материалами заинтересованным лицам;

- осуществляет учет и хранение материалов Конкурсной комиссии, а также учет входящих и исходящих документов.

9. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов, при этом каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим. Члены Конкурсной комиссии участвуют в заседаниях лично. Члены Конкурсной комиссии могут представлять письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.
10. В случае отсутствия кворума, необходимого для принятия Конкурсной комиссией решений, заседание Конкурсной комиссии переносится на иную дату с обязательным письменным уведомлением об этом всех заинтересованных лиц.

11. К участию в деятельности Конкурсной комиссии для консультаций могут привлекаться независимые эксперты. Экспертами могут являться компетентные физические лица, специалисты в области экономики и финансов, российского и международного права, проектирования, строительства и эксплуатации и в иных областях, связанных с реализацией концессионного соглашения. Привлечение эксперта Конкурсной комиссией осуществляется по согласованию с экспертом. Выявление и привлечение экспертов осуществляется по решению Конкурсной комиссии. Эксперты представляют письменное заключение по вопросам, поставленным Конкурсной комиссией, к сроку, установленному Конкурсной комиссией. Такие заключения могут быть представлены отдельно от каждого эксперта либо в виде общего экспертного заключения от экспертной группы. Экспертное заключение подписывается либо экспертом, либо всеми членами экспертной группы в зависимости от поручений Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия может пригласить любого эксперта присутствовать на заседании Конкурсной комиссии и дать разъяснения по порядку и результатам проведенной экспертизы. Копии письменного заключения представляются на рассмотрение каждому члену Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе учитывать рекомендации экспертов при принятии решений в ходе конкурса.

12. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не могут быть граждане, представившие заявки на участие в конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих организаций, членами их органов управления или аффилированными лицами участников конкурса. 
13. Решения Конкурсной комиссии принимаются на заседании, путем открытого голосования простым большинством голосов от числа голосов членов Конкурсной комиссии, принявших участие в заседании. 
При вскрытии конвертов с заявками и конкурсными предложениями вправе присутствовать претенденты.

14. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. В случаях и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 №15-ФЗ «О концессионных соглашениях», протоколы Конкурсной комиссии размещаются на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального образования «Велижский район» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. В протоколе Конкурсной комиссии в обязательном порядке указываются дата заседания, присутствующие члены Конкурсной комиссии, фамилии, имена и отчества, должности и места работы приглашенных на заседание Конкурсной комиссии, результаты голосования, принятые решения, а также иная информация, наличие которой является обязательной в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №15-ФЗ «О концессионных соглашениях».


16. В случаях, предусмотренных Федеральным от 21.07.2005 №15-ФЗ «О концессионных соглашениях», Конкурсная комиссия размещает необходимые информацию и сведения на официальном Российской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального образования «Велижский район» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовывает их в официальном печатном издании, газете «Велижская новь».

            Приложение №4

  к постановлению Администрации 

муниципального образования

 «Велижский район» 

                                                                                                                         от   16.04.2018   № 190   

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на право заключения 
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Приложение №9  – Проект концессионного соглашения

1. Общие сведения.

      Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции объектов теплоснабжения г. Велиж Смоленской области проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район от 16.04.2018 № 189 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области»

Срок опубликования, размещения информационного сообщения о проведении конкурса – 19 апреля 2018г.

 Концедент:

  Муниципальное образование Велижское городское поселение,  от имени которого выступает Администрации муниципального образования «Велижский район».

Почтовый адрес и место нахождения: 216290, Смоленская область. г. Велиж, пл. Дзержинского, д.7
Контактные телефоны: (48132) 4-22-77, (48132) 4-10-46, официальный сайт муниципального образования «Велижский район» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты: velig@admin-smolensk.ru.

Контактные лица: начальник отдела по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ  Администрации муниципального образования «Велижский район», Богатырёва О.А., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике и комплексному развитию Администрации муниципального образования «Велижский район», Зуева М.А. 

Банковские реквизиты: ИНН 6701000120, КПП 670101001

Получатель средств: УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образования «Велижский район» л/с 0563300714).  

Расчетный счет: 40302810966143010001 Отделение Смоленск  г. Смоленск

БИК 046614001, ОГРН 1026700644981.



На стороне концедента также выступает муниципальное унитарное предприятие «Коммунресурс» муниципального образования Велижское городское поселение, которому  на праве хозяйственного ведения принадлежит имущество, являющееся объектом концессионного соглашения.
Почтовый адрес и место нахождения: 216290, Смоленская область, г.Велиж, ул. Яна Томпа, д 21.
Контактные телефоны: (48132) 4-16-50, адрес электронной почты:VelKommunhoz@yandex.ru.

Контактные лица: директор МУП «Коммунресурс» Соловьёв Андрей Леонидович

 Банковские реквизиты: ИНН 6701005745, КПП 670101001 

Получатель средств: МУП «Коммунресурс»  

Расчетный счет: 40702810443100000066

Корреспонденский счет: 30101810500000000776

БИК 046614776

2. Условия конкурса.

1) Концессионер - индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица

Концессионер обязуется за свой счет реконструировать и (или) модернизировать имущество, являющееся объектом концессионного соглашения, право собственности на которое принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение.

2) Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения и иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества.

Объектом концессионного соглашения является совокупность объектов теплоснабжения, в том числе отдельных объектов теплоснабжения, предназначенных для производства, передачи и распределения тепловой энергии потребителям г.Велиж Смоленской области, обладающих следующими харктеристиками:

Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения указаны в Приложении №1 к настоящей конкурсной документации.

3) Незарегистрированное недвижимое имущество, передаваемое в составе объекта концессионного соглашения, отсутствует.

4)  Задание в соответствие с проектом концессионного соглашения. 

Концессионер обязуется за свой счет реконструировать и (или) модернизировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе II концессионного соглашения, право собственности на которое принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение, и осуществлять производство, передачу, распределение тепловой энергии потребителям г.Велиж Смоленской области с использованием объекта концессионного соглашения.

Концессионер обязуется соблюдать следующие сроки реконструкции и (или) модернизации имущества, являющегося объектом концессионного соглашения, согласно заданию концедента и перечню основных мероприятий, указанных в Приложении №2 к настоящей конкурсной документации.

При реализации концессионного соглашения в части осуществления производства, передачи, распределения тепловой энергии потребителям г.Велиж Смоленской области с использованием объекта концессионного соглашения,  по согласованию с уполномоченным органом регулирования тарифов субъекта Российской Федерации,  используется метод индексации установленных тарифов.


5) Срок действия концессионного соглашения– 15 лет.


6) Срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения концессионного соглашения.

7) Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Земельные участки, на которых располагаются отдельные объекты теплоснабжения, предназначенные для производства, передачи и распределения тепловой энергии потребителям г.Велиж Смоленской области, являющиеся составной частью объекта концессионного соглашения и (или) которые необходимы для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением предоставляются концессионеру в аренду или на ином законном основании в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации на срок 15 (пятнадцать) лет. 

Договоры аренды земельных участков должны быть заключены с концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения.

Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков другим лицам и сдавать земельные участки в субаренду.

Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения предоставленных концессионеру прав в отношении земельных участков.

При заключении договоров аренды земельных участков размер арендной платы определяется в соответствии с Положением о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, на территории Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 27.01.2014 № 18 о следующей формуле: 

Аn= С кадастр х Can х d/365 (366) х К, 

где: 

An – размер арендной платы (рублей); 

С кадастр – кадастровая стоимость земельного участка по соответствующему виду его функционального использования по состоянию на 1 января календарного года, за который производится расчет арендной платы; 

Can – ставка арендной платы, установленная постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район»;

 d- количество дней аренды; 

 К – понижающий коэффициент.


8) Цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения.


Объект концессионного соглашения должен использоваться (эксплуатироваться) в целях производства, передачи, распределения тепловой энергии потребителям г.Велиж Смоленской области. 


Эксплуатация действующего имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения осуществляется концессионером со дня подписания акта приема-передачи такого имущества от концедента концессионеру и прекращается со дня подписания акта приема-передачи такого имущества от концессионера концеденту.

9) Требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению, а также требования к таким документам.

Победитель открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области в целях обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению обязан предоставить безотзывную банковскую гарантию. 

Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 №1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».


Требования к банковской гарантии установлены в Приложении №3 к настоящей конкурсной документации.

Банковская гарантия должна быть представлена до установленного настоящей конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения. 

10) Размер концессионной платы, форма или формы, порядок и сроки ее внесения.


Концессионная плата устанавливается в форме определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически в бюджет муниципального образования Велижское городское поселение. Величина концессионной платы равна сумме расходов на уплату концедентом в период срока действия концессионного соглашения установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с правом владения имуществом муниципального образования Велижское городское поселение, входящего в состав объекта концессионного соглашения.


Обоснованный расчет концессионной платы предоставляется концедентом концессионеру не позднее 10 апреля года, следующего за годом в котором  возникли указанные расходы. Концессионер перечисляет концессионную плату в бюджет муниципального образования Велижское городское поселение не позднее 1 мая года, следующего за годом в котором  возникли указанные расходы.

11) Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения.

В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер вправе потребовать  возмещение расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которое осуществляется исходя из размера расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения концессионного соглашения (фактически понесенные расходы). 

Компенсация недополученных доходов концессионера, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности осуществляется в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Возмещение фактически понесенных расходов концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения осуществляется в случае принятия концедентом без замечаний результатов таких работ. Срок компенсации указанных расходов равен количеству календарных лет, оставшихся до окончания срока действия, предусмотренного в концессионном соглашении, после его досрочного расторжения, но не менее 6 (шести) месяцев.

12) Работы  по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением осуществляет концессионер. 

13) Сведения о долгосрочных параметрах регулирования деятельности концессионера содержаться в Приложении  №4  к настоящей конкурсной документации в том числе: 

- базовый уровень операционных расходов, который устанавливается на первый год действия концессионного соглашения (расчет базового уровня операционных расходов в последующие годы действия концессионного соглашения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов);

- минимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения для объектов теплоснабжения;

- нормативный уровень прибыли, так как предусмотрен метод индексации установленных тарифов.

14) Плановые значения показателей деятельности концессионера содержаться в Приложении  №5  к настоящей конкурсной документации в том числе: 

-необходимая валовая выручка концессионера на каждый год действия концессионного соглашения с учетом предельного (максимального) роста необходимой валовой выручки концессионера по отношению к предыдущему году; 

- минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии в году, предшествующем первому году срока действия концессионного соглашения (факт 2017 г.).


13) Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) равен 30 000 000  (тридцати миллионам) рублей. Предельные значения расходов на реконструкцию, в отношении каждого из объектов теплоснабжения, входящих в состав объекта концессионного соглашения, указаны в Приложении №6 к настоящей конкурсной документации.

14) Порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

В случае изменения долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, и (или) необходимой валовой выручки концессионера, определенной в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, и (или) долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в пределах переданных полномочий органом местного самоуправления, в случае установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, отличных от долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, установленных этими органами или согласованных ими в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, что приведет к недополученным доходам, связанным с осуществлением регулируемых видов деятельности концессионером, возмещение таких недополученных концессионеру, за исключением случаев корректировки цен (тарифов) (необходимой валовой выручки, определенной в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения) и иных случаев, предусмотренных основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Указанные расходы концессионера возмещаются при условии продления срока действия концессионного соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов концессионера, но не более чем на пять лет, или при условии возмещения указанных расходов с учетом нормы доходности инвестированного капитала. Срок возмещения расходов концессионера при условии непродления срока действия концессионного соглашения, не может превышать два года.

В случае изменения соответствующих долгосрочных тарифов, и (или) необходимой валовой выручки, и (или) долгосрочных параметров на основании решения Правительства Российской Федерации, принятого в соответствии с частью 6.3 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», компенсация недополученных доходов концессионера, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности, в обязательном порядке не осуществляется. При этом уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления вправе принять решение о возмещении соответствующих недополученных доходов за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

15) В случае, если права на недвижимое имущество, переданное концессионеру в соответствии с концессионным соглашением, не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, концессионер обязан в течение одного года с момента заключения концессионного соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на такое имущество, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении такого имущества. Указанный срок исчисляется с даты заключения концессионного соглашения. 

16) В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, возможен перенос срок реализации инвестиционных обязательств концессионера не более, чем на 3 (три) года. 

17) По концессионному соглашению, не допускаются:

- передача концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми концессионеру по концессионному соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду;

- уступка права требования, перевод долга по концессионному соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по концессионному соглашению в доверительное управление;

- передача объекта концессионного соглашения в собственность концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с концессионным соглашением;

- нарушение иных установленных Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»  законом запретов.

3.Требования, которые предъявляются к участникам конкурса, и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса.

Участниками конкурса могут быть: индивидуальные предприниматели,  российские или иностранные юридические лица либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, претендующие на заключение концессионного соглашения.  

             Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствует решение о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствует решение о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие между претендентом и на заключение концессионного соглашения и концедентом конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель концедента, член конкурсной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - претендентов, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - претендентами  либо являются близкими родственниками  (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества, либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

 - отсутствие у претендента - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - претендента судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с предметом концессионного соглашения, и административного наказания в виде дисквалификации;
- претендент должен осуществлять виды деятельности по эксплуатации объектов теплоснабжения, предназначенных для производства, передачи и распределения тепловой энергии потребителям, в том числе: производство пара и горячей воды (тепловой энергии),передача пара и горячей воды (тепловой энергии), распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по обеспечению работоспособности котельных, деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, услуги теплоснабжения;

- претендент должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим работы, являющиеся предметом концессионного соглашения.

4. Критерии конкурса и установленные параметры критериев конкурса, включая предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 1 статьи 47 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

1)Критерии конкурса

а)  предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), на каждый год срока действия концессионного соглашения. Предельные значения указаны в Приложкнии №6 к настоящей конкурсной документации;

б) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, к которым относятся: 

- базовый уровень операционных расходов, который устанавливается на первый год действия концессионного соглашения (расчет базового уровня операционных расходов в последующие годы действия концессионного соглашения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов);

-  показатели энергосбережения и энергетической эффективности;

- нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации.

Предельные значения указаны в Приложкнии №4 к настоящей конкурсной документации

в) плановые значения показателей деятельности концессионера. Предельные значения указаны в Приложкнии №5 к настоящей конкурсной документации.

5. Исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их представления заявителями, участниками конкурса.

5.1. Перечень документов и материалов, предоставляемых заявителями для участия в конкурсе (для предварительного отбора): 

1) Заявка на участие в конкурсе.

В качестве заявителей могут выступать - индивидуальные предприниматели, российские или иностранные юридические лица либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

 Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте. 


Заявка должна содержать 
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица – индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа  заявителя, номер контактного телефона, адрес электронной почты.
Заявка должна содержать декларацию (заявление), в составе текста заявки либо отдельным документом, о том что:

- отсутствует решение о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствует решение о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие между претендентом и на заключение концессионного соглашения и Концедентом конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Концедента, член конкурсной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - претендентов, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - претендентами  либо являются близкими родственниками  (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества, либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

 - отсутствие у претендента - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - претендента судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с предметом концессионного соглашения, и административного наказания в виде дисквалификации.
    2) Удостоверенная подписью заявителя опись представленных заявителем документов и материалов. Опись прилагается к заявке на участие в конкурсе. Оригинал описи остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя.


3) Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица – индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа заявителя.
4) Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих, что претендент осуществляет виды деятельности по эксплуатации объектов теплоснабжения, предназначенных для производства, передачи и распределения тепловой энергии потребителям, в том числе: производство пара и горячей воды (тепловой энергии),передача пара и горячей воды (тепловой энергии), распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по обеспечению работоспособности котельных, деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, услуги теплоснабжения

5) Надлежащим образом заверенная копии документов, подтверждающих, что претендент соответствовует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим работы, являющиеся предметом концессионного соглашения.

Таким документом документам является  свидетельство о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающего виды работ, являющиеся предметом концессионного соглашения:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.5. Объекты теплоснабжения 

(пункты приведены в соответствии с  Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N624).

6) Надлежащим образом заверенные копии документов, содержащих сведения о лицах, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, либо более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов общего числа членов кооператива или участников хозяйственного товариществ.

7) Надлежащим образом заверенные копии документов, содержащих сведения о лицах, которые на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочие определять решения, принимаемые заявителем, в том числе определять условия осуществления заявителем предпринимательской деятельности.

8) Надлежащим образом заверенные копии документов, содержащих сведения о лицах, которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа заявителя и (или) имеют безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления заявителя.

9) Надлежащим образом заверенные копии документов, содержащих сведения о лицах, которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя.

10) Надлежащим образом заверенные копии документов, содержащих сведения о лицах, которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя.

11) Надлежащим образом заверенные копии документов, содержащих сведения о лицах, в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем двадцатью пятью процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, учрежденных в иностранном государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (офшорные зоны).

12)  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника конкурса заключаемое концессионное соглашение или предоставление обеспечения, обеспечения исполнения концессионного соглашения является крупной сделкой.

13) Документ (надлежащим образом заверенная копия документа), подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку. 

5.2. Перечень документов и материалов, предоставляемых заявителями для участия в конкурсе (конкурсное предложение): 


1) Конкурсное предложение в двух экземплярах (оригинал и копия) по форме, согласно Приложению № 7 настоящей конкурсной документации.
В конкурсном предложению должны быть указаны основные мероприятия, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик таких мероприятий.


2)  Письменное подтверждение участником конкурса того, что:

a) все документы и сведения, включенные им в состав представленной ранее Заявки, остались без изменения, и на момент подачи конкурсного предложения соответствуют действительности;

б) в случае, если указанные изменения произошли, подтверждение того, что участник конкурса с учетом таких изменений по отношению к представленной ранее Заявке соответствует требованиям настоящей конкурсной документации и что конкурсная комиссия была предварительно уведомлена о таких изменениях, соответствующее уведомление о замене рассмотрено Конкурсной комиссией.


3) Удостоверенная подписью заявителя опись представленных заявителем документов и материалов. Опись прилагается к конкурсному предложению. Оригинал описи остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя.


5.3. Информация, которая представляется в составе заявки на участие в конкурсе и в составе конкурсного предложения не может быть признана организациями - участниками такого конкурса коммерческой тайной.

6. Место и срок представления заявок на участие в конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе представляется в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации в отдельном запечатанном конверте. Заявители могут представить заявку лично либо через представителя по месту нахождения конкурсной комиссии, а также отправить по почте. Заявки принимаются конкурсной комиссией с 08:00 до 12:00 часов и с 13.00 до 17.00 час. (время московское), ежедневно за исключением субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, по адресу: 216290, Смоленская область. г. Велиж, пл. Дзержинского, д.7

Дата и время начала срока представления заявок на участие в конкурсе: 20 апреля 2018 года , 8:00 часов (время московское) 

Дата и время  окончания срока представления заявок на участие в конкурсе: 06 июня 2018 года 17:00 часов (время московское).

7. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации
С конкурсной документацией можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет  www.torgi.gov.ru ,на официальный сайте муниципального образования «Велижский район» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Конкурсная документация может быть предоставлена в виде электронных документов (электронных образов) в Администрации муниципального образования «Велижский район» по адресу: 216290, Смоленская область. г. Велиж, пл. Дзержинского, д.7, ежедневно, до 6 июня 2018г. включительно, с 08 ч.00 мин.  до 12 ч. 00 мин. и с 13ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время московское), за исключением субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней. 
8. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

Разъяснения положений конкурсной документации предоставляются концедентом или конкурсной комиссией в письменной форме по запросам заявителей, если такие запросы поступили к концеденту или в конкурсную комиссию не позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

 Разъяснения положений конкурсной документации направляются концедентом или конкурсной комиссией каждому заявителю в течении 5 (пяти) рабочих дней после дня получения соответствующего заявления о разъяснении конкурсной документации, но не позднее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос.

Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте в www.torgi.gov.ru  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на официальный сайте муниципального образования «Велижский район» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

9. Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток

Заявитель в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения вносит задаток в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Денежные средства должны поступить на счет Администрации муниципального образования «Велижский район»  до дня окончания срока представления заявок на участие в конкурсе.


Задаток вносится на счет с реквизитами: Велижское  Финансовое управление Администрация муниципального образования «Велижский район» л/с 05633200020), ИНН 6701000120/ КПП 670101001, р/с 40302810866143550001, отделение Смоленск г. Смоленск, БИК 046614001,  ОКТМО 66603101, КБК 90111109045130000120. В платежном поручении в строке назначение платежа необходимо указывать: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области».

10. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений

Конкурсное предложение   оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и может представляться в конкурсную комиссию по адресу: 216290, Смоленская область, г.Велиж, пл.Дзержинского, д.7 , до 13 часов 30 минут  09 августа 2018г. (время московское), ежедневно за исключением субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.
Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии 07.06.2018г. в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений.

Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

11. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Конверты с заявками вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: 216290, Смоленская область. г. Велиж, пл. Дзержинского, д.7. Вскрытие будет проходить с 10:00  часов 7 июня  2018 года (время московское) .

12. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса

Предварительный отбор участников конкурса проводится по 09 июня 2018г  по адресу: 216290, Смоленская область, г.Велиж, пл.Дзержинского, д.7 конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет:

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе;

2) соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией. 

При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.

Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса. 

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если: 

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса,  установленным Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и настоящей конкурсной документацией;

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным конкурсной документацией;

3) представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной документацией, при условии, что конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии при условии, что конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
        Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет произведено  - в 13:30  часов 10 августа 2018 г. (время московское). по адресу: 216290, Смоленская область. г. Велиж, пл. Дзержинского, д.7.
14. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

14.1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, конверты с конкурсными предложениями которых подлежат, осуществляются конкурсной комиссией, которая определяет соответствие конкурсного предложения требованиям настоящей конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.

Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации. 

Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса и (или) предельным значениям критериев конкурса;

3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны. 

14.2. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, указанными в настоящей конкурсной документации, осуществляется конкурсной комиссией посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий. Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

14.3. Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных в ценах первого года срока действия концессионного соглашения с применением коэффициента дисконтирования (далее - дисконтирование величин):  

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) на каждый год срока действия концессионного соглашения;

2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения;

3) расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на дату окончания срока действия концессионного соглашения.

14.4. Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ведению официального сайта. 

14.5. Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности инвестированного капитала, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения. Порядок дисконтирования величин устанавливается Правительством Российской Федерации.

14.6. В случае, если при оценке конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки участника конкурса, определяемой на каждый год предполагаемого срока действия концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный конкурсной документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, участник конкурса отстраняется от участия в конкурсе.

14.7. Необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) рассчитывается в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов), предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, для предусмотренного метода регулирования тарифов - метода индексации установленных тарифов.

 При расчете необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры, содержащиеся в конкурсном предложении и установленные настоящей конкурсной документацией.  

14.8. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений производится конкурсной комиссией в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

15. Порядок определения победителя конкурса. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном разделом 14 настоящей конкурсной документацией.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией в порядке, установленном ст.49 Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

         Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

1) критерии конкурса;

2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;

4) результаты оценки конкурсных предложений;

5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16. Срок подписания протокола о результатах проведения конкурса

Протокола о результатах проведения конкурса подписывается конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 

Любой участник конкурса вправе обратиться к концеденту за разъяснениями результатов проведения конкурса, и концедент обязан представить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в течение тридцати дней со дня получения такого обращения.

17. Срок подписания концессионного соглашения

Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса проект концессионного соглашения.

Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее десяти рабочих дней со дня получения победителем конкурса проекта концессионного соглашения.
Концедент подписывает концессионное соглашение не позднее десяти рабочих дней после получения экземпляров концессионного соглашения, подписанных победителем конкурса, при условии представления победителем конкурса документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению.

18. Порядок предоставления концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения.

Концедент предоставляет сведения и документы, относящиеся к объекту концессионного соглашения, участнику конкурса, прошедшему предварительный отбор, по письменному заявлению такого участника, поступившему концеденту или в конкурсную комиссию не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

Заявление о предоставлении сведений и документов, относящихся к объекту концессионного соглашения, может быть подано по адресу: 216290, Смоленская область. г. Велиж, пл. Дзержинского, д.7, ежедневно,  с 08 ч.00 мин.  до 12 ч. 00 мин. и с 13ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время московское), за исключением субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней. 

Сведения и документы, относящиеся к объекту концессионного соглашения, предоставляются заинтересованному лицу в течение  5 (пять) рабочих дней до дня поступления концеденту или в конкурсную комиссию заявки об их предоставлении.

По заявлению заинтересованного лица сведения и документы, относящиеся к объекту концессионного соглашения могут быть предоставлены в виде электронных документов (электронных образов) 
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	N п/п 
	Наименование объекта
	Адрес

(местонахождения)
	Дата ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию
	Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения (площадь, установленная мощность, протяженность, диаметр и т.д.)
	Износ

%

	1
	Здание котельной с теплосетями протяженностью 2,3053 км. 
	Смоленская обл., г. Велиж, ул. Еременко, д.23/10
	1975год 
	площадь 187,6кв.м 
	90

	2
	Котельная  с теплосетями протяженностью 0,595 км


	Смоленская обл., г.Велиж, Ленинградская, д.78В
	1982 год
	площадь 68,6кв.м
	90

	3
	Котельная детского сада №5 с теплосетями протяженность 0,0194 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул. Энгельса, д.64А
	1984 год 
	площадь 57,7 кв. м
	90

	4.
	Котельная на древесных отходах в г.Велиже производительностью 1,64 МВт, с теплосетями протяженностью 0,756 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, пл.Судоверфи, д.1А
	2008 год
	площадь 130,1 кв. м.  
	50

	5.
	Котельная на древесных отходах универсальная мощностью 2,46 МВт, с теплосетями протяженностью 1,333км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул. Ивановская, д.13б
	2010 год
	площадь 152,6 кв. м.т
	50

	6.
	Здание котельной СШ №2, с теплосетями протяженностью 0,255 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Недоговорова, д.5А
	1979 год
	площадь 126,4кв.м
	90

	7.
	Здание котельной, с теплосетями протяженностью 1,543 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул. Энгельса, д.175А
	1975 год
	площадь 119,8 кв.м.
	90

	8.
	Здание котельной РУС, с теплосетями протяженностью 0,316 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Менжинского, д.12А
	1975 год
	площадь 105,6кв.м 
	90

	9.
	Котельная, с теплосетями протяженностью 0,15 км.


	Смоленская обл., г.Велиж, ул.8 Марта, д.5В
	1993 год
	площадь 87,1кв.м.
	90

	10
	Котельная, с теплосетями протяженностью 1,429 км.


	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Володарского, д.13А
	2004 год
	площадь 202,6кв.м 
	50

	11.
	Котельная ДСПМК с теплосетями протяженностью 0,727 км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Володарского, д.165В
	1982
	площадь 117,9 кв.м.
	90
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	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Описание мероприятия
	Сроки ввода объекта в эксплуата-цию

	1. 
	Здание котельной с теплосетями протяженностью 2,3053 км. 
	Смоленская обл., г. Велиж, ул. Еременко, д.23/10
	Замена сетевых насосов
	2018 г.

	
	
	
	Замена запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 3-х котлов КВТС на КВм-0,93КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	
	
	
	Замена дымовой трубы
	

	
	
	
	Реконструкция теплотрасс – 576 м.п. (260 п.м Ф108, 316м.п Ф57.)
	

	2. 
	Котельная детского сада №5 с теплосетями протяженность 0,0194 км.
	Смоленская обл., г. Велиж, ул. Энгельса, д.64А
	Замена (ремонт) сетевых насосов
	2020 г.

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 1 котла (всего котлов - 1) на КВм-0,93 КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	
	
	
	Реконструкция теплотрасс 38 п.м.Ф76
	

	3. 
	Котельная  с теплосетями протяженностью 0,595 км
	Смоленская обл., г.Велиж, Ленинградская, д.78В
	Замена (ремонт) сетевых насосов
	2019 г.

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 2-х котлов КВМ (а) 08,2-04 на КВм-0,93 КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	
	
	
	Реконструкция теплотрасс 300 п.м.Ф57
	

	4.
	Котельная на древесных отходах в г.Велиже производительностью 1,64 МВт, с теплосетями протяженностью 0,756 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, пл.Судоверфи, д.1А
	Установка узла учета т/энергии
	2020 г.

	
	
	
	Реконструкция теплотрасс 360 п.м. (120 м.п.Ф108, 240 м.п.Ф57.)
	

	5.
	Котельная на древесных отходах универсальная мощностью 2,46 МВт, с теплосетями протяженностью 1,333км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул. Ивановская, д.13б
	Установка узла учета т/энергии
	2018 г.

	
	
	
	Реконструкция теплотрасс 230 п.м.(50 м.п.Ф89, 40 м.п.Ф76, 140 м.п Ф 57)
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	6.
	Здание котельной РУС, с теплосетями протяженностью 0,316 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Менжинского, д.12А
	Реконструкция теплотрасс – 150 п.м.(10 м.пФ108, 100 м.п.Ф76, 40 м.п.Ф57)
	2019 г.

	7.
	Здание котельной, с теплосетями протяженностью 1,543 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул. Энгельса, д.175А
	Реконструкция теплотрасс 568 п.м.(100м.п.Ф108, 244 м.п Ф 57, 127 м.п.Ф 50)
	2019 г.

	
	
	
	Замена (ремонт) сетевых насосов
	

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 3 котлов КВТС на КВм-0,93 КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	8.
	Котельная, с теплосетями протяженностью 0,15 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.8 Марта, д.5В
	Реконструкция теплотрасс 150 п.м.Ф57
	2019 г.

	
	
	
	Замена (ремонт) сетевых насосов
	

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 2-котлов КВТС на КВм-0,93 КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	9.
	Котельная, с теплосетями протяженностью 1,429 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Володарского, д.13А
	Реконструкция теплотрасс 580 п.м. (Реконструкция теплотрасс – 580 м.п. (50 м.п.  Ф 219, 30 м.п. Ф 159, 20 м.п. ф 133, 100 м.п. Ф 108, 20 м.п. Ф 76, 300 м.п. Ф 57, 20 м.п. Ф 48, 40 м.п. ф 32
	2020 г.

	
	
	
	Замена 4-х котлов КВР-1-95 на КВм-0,93 КД
	

	
	
	
	Замена (ремонт) сетевых насосов
	

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	10.
	Здание котельной СШ №2, с теплосетями протяженностью 0,255 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Недоговорова, д.5А
	Реконструкция теплотрасс 46 м.п. ф108.
	2019 – 2020 г.

	
	
	
	Замена (ремонт) сетевых насосов
	

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 1 котла КВТС на КВ-0,93 КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	11.
	Котельная ДСПМК с теплосетями протяженностью 0,727 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Володарского, д.165В
	Реконструкция теплотрасс 381 п.м. (91 м.п. 76, 290 м.п. 57)
	2018 – 2019 г.

	
	
	
	Замена (ремонт)сетевых насосов
	

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 3-х котлов КВСТ на КВм-0,93 КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
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Требования к банковской гарантии

	1. 
	вид банковской гарантии
	безотзывная и непередаваемая банковская гарантия

	2. 
	требования к гаранту
	банковская гарантия должна быть выдана следующими организациями (гарант):

- международная финансовая организация, созданная в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация;

-международная финансовая организация, с которой Российская Федерация заключила международный договор;

- государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";

- российская кредитная организация, соответствующая требованиям к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 495 "Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению", размер собственных средств (капитала) которой составляет не менее чем 20 млрд. рублей.



	3. 
	срок, на который выдается банковская гарантия
	Банковская гарантия выдается сроком на 1 (один) год. Банковская гарантия подлежит ежегодной замене или продлению в течение срока действия концессионного соглашения с учётом корректировки суммы банковской гарантии в зависимости от суммы обязательств концессионера по его расходам на реконструкцию объекта соглашения, установленным на соответствующий период действия банковской гарантии. 

	4. 
	срок исполнения гарантом требования концедента об уплате денежной суммы по банковской гарантии


	В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения гарантом от концедента соответствующего требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии, содержащее расчёт суммы требования, подписанное уполномоченным лицом концедента, с указанием обстоятельства, наступление которого повлекло выплату по Банковской гарантии, и приложенных к требованию документов.

Гарант вправе отказать концеденту в удовлетворении требования, если имеется одно из нижеследующих оснований:

- требование и (или) приложенные к нему документы не соответствуют условиям банковской гарантии;
- требование и (или) приложенные к нему документы предоставлены гаранту по окончании срока действия банковской гарантии;
- какой-либо из предоставленных гаранту документов является недостоверным;
- обстоятельство, на случай возникновения которого выдана банковская гарантия, не возникло;
- обязательство концессионера, в обеспечение которого предоставлена банковская гарантия, недействительно;
- исполнение по обязательству концессионера принято бенефициаром (концедентом) без каких-либо возражений.

	5. 
	перечень документов, которые концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии


	Вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии концедент представляет гаранту: 

1) надлежащим образом заверенная копия концессионного соглашения, а также надлежащим образом заверенные копии дополнительных соглашений к концессионному соглашению (включая дополнительные соглашения, которые были заключены со дня выдачи банковской гарантии по день предъявления требования гаранту), в соответствии с которым концессионер должен был исполнить обязательство, которое не исполнено им полностью или в части, при условии, что срок исполнения такого обязательства на основании концессионного соглашения наступил;
2) документы, подтверждающие исполнение концедентом своих встречных обязательств, исполнение которых является основанием для исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению, которые не исполнены или исполнены не в полном объёме;
3) надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего предъявление концедентом требования концессионеру об исполнении обязательств по концессионному соглашению;
4) надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих исполнение обязательств концессионером по концессионному соглашению (при условии исполнения обязательств частично);
5) расчёт штрафных санкций, неустоек, подлежащих взысканию с концессионера (если требование предъявляется, в том числе, и об их уплате);

6) оригинал банковской гарантии, а в случае предъявления требования в размере частичного неисполнения обязательств по банковской гарантии – копия банковской гарантии;
7) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование,  предоставленное гаранту.

	6. 
	порядок признания обязательств гаранта по банковской гарантии надлежаще исполненными


	Обязательство гаранта перед концедентом по банковской гарантии прекращается:
1) уплатой концеденту суммы гарантии;
2) окончанием срока гарантии, на который она выдана;
3) вследствие отказа концедента от своих прав по гарантии;
4) по соглашению гаранта с концедентом о прекращении этого обязательства;

При этом прекращение обязательства гаранта по всем указанным выше основаниям не зависит от того, возвращена ли ему банковская гарантия.

5) вследствие возврата концедентом гарантии гаранту.

	7. 
	обязательства концессионера, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией


	исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению, в том числе:

- обязательство за свой счет реконструировать и (или) модернизации имущество, являющегося объектом концессионного соглашения, согласно заданию концедента и перечню основных мероприятий;

- обязательство  осуществлять производство, передачу, распределение тепловой энергии потребителям г.Велиж Смоленской области с использованием объекта концессионного соглашения.

Сумма, подлежащая выплате в каждом году обеспечения исполнения обязательств, рассчитывается в виде процентного значения от предельного размера расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, указанного в пункте 3 части 1 статьи 42 Федерального закона «О концессионных соглашениях», рассчитанного в виде отношения предельного размера расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения на весь срок действия концессионного соглашения и количества календарных месяцев срока действия концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия концессионного соглашения в календарном году, на который предоставляется гарантия.

Сумма, подлежащая выплате в полном календарном году (12 календарных месяцев) равна 

30 000 000 руб.   х  12 мес. = 2 000 0000 руб., что составляет 6,67%  от предельного размера 
180 мес.

расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения



	8. 
	место рассмотрения споров по банковской гарантии


	Все споры, связанные с банковской гарантий, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с подсудностью и подведомственностью, определенными законодательством Российской Федерации.


Приложение №4

  к конкурсной документации, утвержденной

 постановлением Администрации 

муниципального образования

 «Велижский район» 

от 16.04.2018   № 190  
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера
1) Базовый уровень операционных расходов, который устанавливается на первый год действия концессионного соглашения (расчет базового уровня операционных расходов в последующие годы действия концессионного соглашения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов).

Устанавливается следующий уровень операционных расходов на первый год каждого долгосрочного периода регулирования (тыс. руб., без НДС):

	Период
	2019
	
	
	
	
	

	Базовый уровень операционных расходов, в т.ч.:
	19 336.256
	
	
	
	
	


2) Минимальные показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения для объектов теплоснабжения

	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю фактическую температуру наружного воздуха за пять лет
	Гкал
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	2 341
	2 196
	2 011
	1 927
	1 927
	1 927
	1 927
	1 927
	1 927
	1 927

	
	
	
	

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	
	
	
	

	
	
	
	1 927
	1 927
	1 927
	1 927
	1 927
	1 927
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю фактическую температуру наружного воздуха за пять лет
	тонн
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407

	
	
	
	

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	
	
	
	

	
	
	
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407
	1 407
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельный расход условного топлива
	Удельный расход условного топлива на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источников тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	222,85
	211,92
	202,11
	191,42
	191,42
	191,42
	191,42
	191,42
	191,42
	191,42

	
	
	
	

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	
	
	
	

	
	
	
	191,42
	191,42
	191,42
	191,42
	191,42
	191,42
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Удельный расход электрической энергии
	Удельный расход электрической энергии на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источников тепловой энергии
	кВт/Гкал
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5

	
	
	
	

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	
	
	
	

	
	
	
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети
	При передаче тепловой энергии, 
	Гкал/кв.м.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	1,456
	1,366
	1,251
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199

	
	
	
	

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	
	
	
	

	
	
	
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	При передаче теплоносителя, 
	т./кв.м.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875

	
	
	
	

	
	
	
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	0,875
	
	
	
	


3) Нормативный уровень прибыли, так как предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации
	Нормативный уровень прибыли, %
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	8,87
	7,9
	6,66
	5,37
	4,14
	3,0
	1,93
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	
	
	
	

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №5

  к конкурсной документации, утвержденной

 постановлением Администрации 

муниципального образования

 «Велижский район» 

от 16.04.2018   № 190   

Плановые значения показателей деятельности концессионера.

1) Необходимая валовая выручка концессионера на каждый год действия концессионного соглашения
	НВВ, тыс. руб.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	55 388, 447
	58 751, 164
	62 049, 488
	63 375, 540
	64 898, 012
	66 527, 670
	68 269, 839
	68 000, 662
	69 145, 873

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	
	
	
	

	
	70 452, 772
	73 427, 928
	76 546, 838
	79 816, 807
	83 245, 540
	86 841, 169
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2) минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии в году, предшествующем первому году срока действия концессионного соглашения (факт 2017 г.)

	№ п/п
	Наименование показателя
	2017 год

	1
	Полезный отпуск тепловой энергии Гкал/год
	15 278

	2
	Величина технологических потерь тепловой энергии Гкал/год
	2 378

	3
	Отношение величины технологических потерь на  единицу полезного отпуска тепловой энергии
	0,156

	4
	Величина технологических потерь теплоносителя  куб.м./год
	1 478

	5
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя на  единицу полезного отпуска тепловой энергии
	0,096

	6
	Расход топлива т.у.т./год
	4 582

	7
	Удельный расход топлива на  единицу полезного отпуска тепловой энергии  кг.у.т./Гкал
	259,52


	8
	Расход электроэнергии кВт.ч/год
	860 701

	9
	Удельный расход электроэнергии на  единицу полезного отпуска тепловой энергии  кВт.ч  /Гкал
	56,34

	10
	Расход воды, м.куб./год
	1 713

	11
	Удельный расход воды на  единицу полезного отпуска тепловой энергии  м. куб. /Гкал
	0,111

	12
	Стоки, м.куб./год
	246


Приложение №6

  к конкурсной документации, утвержденной

 постановлением Администрации 

муниципального образования

 «Велижский район» 

от 16.04.2018   № 190  
Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения устанавливается в следующих предельных значениях, в отношении каждого из объектов теплоснабжения, входящих в состав объекта концессионного соглашения 

	Наименование объекта
	Предельный размер расходов, руб

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная ЦРБ
	6 135 396,69 

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, пл. Судоверфи, котельная на древесных отходах
	1 437 319,36

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная д/с №5
	2 468 386,00

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул. Ивановская, котельная на древесных отходах
	1 471 036,00

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная ЛПХ
	2 865 226,86

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная РУС
	652 583,00

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная ПМК-1313
	3 252 325,36

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная Центральная
	3 948 178,36

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная ДСПМК
	3 764 095,37

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная 8 Марта
	1 659 887,00

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная СШ №2
	2 345 566,00

	Всего
	30 000 000,00


Приложение №7

  к конкурсной документации, утвержденной

 постановлением Администрации 

муниципального образования

 «Велижский район» 

от 16.04.2018   № 190  

В конкурсную комиссию по проведению 

открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении 

реконструкции объектов теплоснабжения

 г.Велиж Смоленской области
Конкурсное предложение участника открытого конкурса

(Конкурсное предложение оформляется на фирменном бланке участника)

«____»__________20____г.  № ______

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на право заключения концессионного соглашения в отношении

реконструкции объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области
1. Пройдя предварительный отбор участников открытого конкурса и получив от конкурсной комиссии уведомление об этом с копией протокола проведения предварительного отбора, а также принимая во внимание все условия, изложенные в конкурсной документации

_____________________________________________________________________________  (наименование участника открытого конкурса)

в лице _______________________________________________________________________,

(реквизиты лица)

сообщает конкурсной комиссии о своем согласии участвовать в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области  на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящее конкурсное предложение.

2. Участник согласен выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которое мы представили в настоящем конкурсном предложении:

	№ п/п
	Критерии
	Предложения заявителя

	
	Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которую предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения
	

	
	Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера на каждый год действия концессионного соглашения:
	

	
	Плановые значения показателей деятельности концессионера, а именно:

· показатели энергосбережения и энергетической эффективности;

нормативный уровень прибыли;

· Полезный отпуск тепловой энергии Гкал/год

· Величина технологических потерь тепловой энергии Гкал/год

· Отношение величины технологических потерь на  единицу полезного отпуска тепловой энергии

· Величина технологических потерь теплоносителя  куб.м./год

· Отношение величины технологических потерь теплоносителя на  единицу полезного отпуска тепловой энергии

· Расход топлива т.у.т./год

· Удельный расход топлива на  единицу полезного отпуска тепловой энергии  кг.у.т./Гкал

· Расход электроэнергии кВт.ч/год

· Удельный расход электроэнергии на  единицу полезного отпуска тепловой энергии  кВт.ч  /Гкал

· Расход воды, м.куб./год

· Удельный расход воды на  единицу полезного отпуска тепловой энергии  м. куб. /Гкал

· Стоки, м.куб./год
	


3. Участник ознакомлен с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. В случае признания победителем открытого конкурса, участник гарантирует заключение концессионного соглашения, предусматривающего проведение работ по реконструкции объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области , в целях осуществления деятельности по обеспечению осуществления бесперебойного и качественного производства, передачи, распределения тепловой энергии потребителям г.Велиж Смоленской области с использованием объекта концессионного соглашения.

5. Участнику разъяснено и понятно, что:

- заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области является для победителя открытого конкурса обязательным;

- участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящем конкурсном предложении.

6. Настоящим участник гарантирует достоверность информации, представленной в настоящем конкурсном предложении, и подтверждает право конкурсной комиссии:

- запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем конкурсном предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные в нём сведения; 

- затребовать у Участника представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе нашего конкурсного предложения.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссиейнами уполномочен_____________________________________________________________________.

(Контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанномууполномоченному лицу.

8. Юридический и фактический адреса: ___________________________________________,

банковские реквизиты: _________________________________

Адрес электронной почты: ______________________________

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________.

10. К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы согласно описи, на _____ листах.

_________________________                                                       _________________________

(Ф.И.О. лица, подписавшего                                                                   (подпись)

конкурсное предложение)











М.П.

Приложение №8
  к конкурсной документации, утвержденной

 постановлением Администрации 

муниципального образования

 «Велижский район» 

от 16.04.2018   № 190   

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

С ПЛАНОВЫМ ПРОГНОЗОМ НА КАЖДЫЙ ГОД СРОКА ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

	Наименование
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Уголь, руб./т, с НДС
	
	5594,13
	5817,90
	6050,61
	6292,64
	6544,34
	6806,11
	7078,36
	7361,49
	7655,95
	7962,19

	Дрова, руб./м3, с НДС
	
	920,40
	957,22
	995,50
	1035,32
	1076,74
	1119,81
	1164,60
	1211,18
	1259,63
	1310,02

	Индекс роста цен на твердое топливо, %
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	Электрическая энергия , руб./кВтч,
с НДС
	
	9,06
	9,70
	10,38
	11,10
	11,88
	12,71
	13,60
	14,56
	15,57
	16,66

	Индекс роста цен на э/э, %
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07

	Вода, руб, НДС не облагается
	
	52,14
	54,23
	56,39
	58,65
	61,00
	63,44
	65,97
	68,61
	71,36
	74,21

	Индекс роста цен на воду, %
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	 
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уголь, руб./т, с НДС
	8280,68
	8611,91
	8956,38
	9314,64
	9687,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дрова, руб./м3, с НДС
	1362,42
	1416,91
	1473,59
	1532,53
	1593,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индекс роста цен на торфяные пеллеты, %
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Электрическая энергия , руб./кВтч,
	17,83
	19,08
	20,41
	21,84
	23,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индекс роста цен на э/э, %
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вода, руб, НДС не облагается
	77,18
	80,27
	83,48
	86,82
	90,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индекс роста цен на воду, %
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение №9

  к конкурсной документации, утвержденной

 постановлением Администрации 

муниципального образования

 «Велижский район» 

                                                                                                                 от 16.04.2018   № 190   
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №__

в отношении объектов теплоснабжения 

г.Велиж Смоленской области

Смоленская область, 

г. Велиж                                                                     «___» __________ 2018г.                                                                           

                                                               «___»_________2018 


Муниципальное образование Велижское городское поселение,  от имени которого выступает Администрация муниципального образования «Велижский район», в лице Главы муниципального образования «Велижский район», Самулева Виктора Васильевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), принятого решением Велижского районного Совета депутатов от 27.06.2005 N 72, и муниципальное унитарное предприятие «Коммунресурс» муниципального образования Велижское городское поселение в лице директора муниципального унитарного предприятия «Коммунресурс», Соловьева Андрея Леонидовича, действующего на основании  Устава муниципального унитарного предприятия «Коммунресурс» муниципального образования Велижское городское поселение, утвержденного постановлением Администрации Велижского городского поселения от 31.01.2011 №6, совместно именуемые  в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, 


и _________________________, в лице _______________________, действующего (ей) на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой  стороны, 

и Смоленская область, от имени которой выступает  Губернатор Смоленской области, Островский Алексей Владимирович, действующий на основании Устава Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Субъект РФ»,


далее также именуемые, совместно, «Стороны» и, по отдельности, «Сторона», в соответствии с ________________________________________________

           (протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса,

_______________________________________________________________________________

     решением Концедента о заключении настоящего Соглашения без проведения 

_______________________________________________________________________________

конкурса (в случаях, предусмотренных статьей 37 Федерального закона

«О концессионных соглашениях») - указывается нужное) от "__" ______ 20__ г. N __

заключили настоящее концессионное соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения


1.1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать и (или) модернизировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение, и осуществлять производство, передачу, распределение тепловой энергии потребителям г.Велиж Смоленской области с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру  на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения  для осуществления   указанной деятельности.

II. Объект Соглашения


2.1. Объектом Соглашения является совокупность объектов теплоснабжения, описание и технико-экономические показатели которых приведены в приложении №1 к настоящему Соглашению, в том числе отдельных объектов теплоснабжения, предназначенных для производства, передачи и распределения тепловой энергии потребителям г.Велиж Смоленской области.

2.2. Объект Соглашения, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании:


2.2.1.Здание котельной ЦРБ, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 187,6 кв.м., инв. № 3187, лит.А, расположенное по адресу: Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул. Еременко, д. 23/10, кадастровый номер 67:01:0010134:18, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании постановления Главы муниципального образования «Велижский район» от 31.10.2005 №357, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25 апреля 2008 года сделана запись регистрации № 67-67-07/038/2008-429, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным 25 апреля 2008 года Управлением Федеральной регистрационной службы  по Смоленской области, бланк 67-АБ 253254.


2.2.2. Теплотрасса ул.Казанская, ул.Еременко, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 793 м., расположенная по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Велижский район, Велижское городское поселение г.Велиж, ул.Казанская, ул.Еременко, кадастровый номер: 67:01:0000000:226, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании постановления Главы муниципального образования «Велижский район» от 31.10.2005 №357, постановления Администрации муниципального образования  «Велижский район» от 09.06.2017 №344, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 05.04.2018

№ 67:01:0000000:226 -67/004-67/2018-1.


2.2.3. Тепловые сети котельной ЦРБ, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 1536 м., расположенная по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Велижский район, Велижское городское поселение г.Велиж, ул.Энергетиков, пер.Безымянный, кадастровый номер: 67:01:0000000:230, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 06.04.2018 № 67:01:0000000:230 -67/004-67/2018-1.

2.2.4. Котельная, назначение: нежилое, площадью 68,6 кв.м., расположенная по адресу: Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул. Ленинградская, д.78В, кадастровый номер 67:01:0010312:50, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании постановления Главы муниципального образования «Веижский район» от 31.10.2005 №357, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07 июля 2015 года сделана запись регистрации № 67-67/007-67/007/060/2015-528/2, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным 07.07.2015 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области, бланк 028080.


2.2.5. Теплотрасса котельной ЛПХ, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 510 м., расположенная по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Велижский район, Велижское городское поселение г. Велиж, ул.Ленинградская, кадастровый номер: 67:01:0000000:224, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 06.04.2018 № 67:01:0000000:224-67/004-67/2018-1.

2.2.6. Котельная детского сада № 5, назначение: нежилое, площадью 57,7 кв.м., расположенная по адресу: Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул.Энгельса, д. 64-а, кадастровый номер: 67:01:0010208:193, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании постановления Главы муниципального образования «Веижский район» от 31.10.2005 №357, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13 октября 2015 года сделана запись регистрации № 67-67/007-67/007/060/2015-776/1, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным 13.10.2015 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области, бланк 029729.


2.2.7. Теплотрасса котельной детского сада № 5, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 19  м., расположенная по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Велижский район, Велижское городское поселение г. Велиж, ул.Энгельса, д. 64А, кадастровый номер: 67:01:0010208:197, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании постановления Главы муниципального образования «Велижский район» от 31.10.2005 №357, постановления Администрации муниципального образования  «Велижский район» от 22.06.2012 №245, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 05.04.2018 № 67:01:0010208:197-67/004/2018-1.

2.2.8. Котельная на древесных отходах в г.Велиже производительностью 1,64 МВт, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 130,1 кв.м., инв. №3493, лит.А, расположенное по адресу: Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, площадь Судоверфи, д.1-а, кадастровый номер 67:01:0010132:148, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2009 №1056745998440-42, выданного Администрацией Велижского городского поселения, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20 апреля 2010 года сделана запись регистрации № 67-67-07/062/2010-657, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным 20 апреля 2010 года Управлением Федеральной регистрационной службы  по Смоленской области, бланк 67-АБ 528327.


2.2.9. Теплотрасса котельной, назначение: иное сооружение (теплотрасса), протяженностью 756  м., расположенная по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, пл.Судоверфи, кадастровый номер 67:01:0000000:210, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании постановления Администрации муниципального образования  «Велижский район» от 09.03.2017 №145, постановления Главы муниципального образования «Велижский район» от 31.10.2005 №357,  о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 19.09.2017 № 67:01:0000000:210-67/004/2017-1.

2.2.10. Котельная на древесных отходах установленной мощностью 2,46 МВт., назначение: нежилое, 1-этажное, площадью 152,6 кв.м., инв. №3626, лит.А, расположенная по адресу: Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул.Ивановская, д.13-б, кадастровый номер: 67:01:0010228:113, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании выписки из реестра муниципальной собственности от 18.06.2015 №28, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12 августа 2015 года сделана запись регистрации № 67-67/007-67/007/060/2015-675/1, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным 12.08.2015 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области, бланк 028622.


2.2.11. Теплотрасса ул.Ивановская, назначение: иное сооружение (теплотрасса), протяженностью 1333 м., расположенная по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Ивановская, кадастровый номер 67:01:0000000:209, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании постановления Главы муниципального образования «Велижский район» от 31.10.2005 №357, постановления Администрации муниципального образования  «Велижский район» от 09.03.2017 №145, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 19.09.2017 № 67:01:0000000:209-67/004/2017-1.

2.2.12. Здание котельной СШ №2, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 126,4 кв.м., инв. №3436, лит.А, расположенное по адресу: Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул.Недоговорова, д.5А, кадастровый номер 67:01:0010412:56, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании постановления Главы муниципального образования «Веижский район» от 31.10.2005 №357, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25 апреля 2008 года сделана запись регистрации № 67-67-07/038/2008-428, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным 25 апреля 2008 года Управлением Федеральной регистрационной службы  по Смоленской области, бланк 67-АБ 253255.


2.2.13.Теплотрасса ул.Недоговорова, назначение: сооружения трубопроводного транспорта, протяженностью 255 м., расположенная по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Недоговорова, кадастровый номер 67:01:0000000:223, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании постановления Главы муниципального образования «Велижский район» от 31.10.2005 №357, постановления Администрации муниципального образования  «Велижский район» от 22.06.2012 №245, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 30.03.2018 № 67:01:0000000:223-67/004/2018-1.

2.2.14. Здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 119,8 кв.м., инв. №3430, лит.А, расположенное по адресу: Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Энгельса, д.175А, кадастровый номер 67:01:0010208:164, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании постановления Главы муниципального образования «Веижский район» от 31.10.2005 №357, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 декабря 2007 года сделана запись регистрации № 67-67-07/175/2007-218, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным 26 декабря 2007года Управлением Федеральной регистрационной службы  по Смоленской области, бланк 67-АБ 251853.


2.2.15. Теплотрасса ул.Энгельса, назначение: иное сооружение (теплотрасса), протяженностью 1543 м., расположенная по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул. Энгельса, кадастровый номер 67:01:0000000:211, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании постановления Главы муниципального образования «Велижский район» от 31.10.2005 №357, постановления Администрации муниципального образования  «Велижский район» от 09.06.2017 №344, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 19.09.2017 № 67:01:0000000:211-67/004/2017-1.

2.2.16. Котельная, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 202,6 кв.м., инв. №3431, лит.А, расположенное по адресу: Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Володарского, д.13А, кадастровый номер 67:01:0010108:104, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании постановления Главы муниципального образования «Веижский район» от 31.10.2005 №357, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 декабря 2007 года сделана запись регистрации № 67-67-07/175/2007-217, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным 26 декабря 2007года Управлением Федеральной регистрационной службы  по Смоленской области, бланк 67-АБ 251854.


2.2.17. Теплотрасса ул.Володарского, назначение: сооружения трубопроводного транспорта, протяженностью 1429 м., расположенная по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Володарского, кадастровый номер 67:01:0000000:227, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании постановления Главы муниципального образования «Велижский район» от 31.10.2005 №357, постановления Администрации муниципального образования  «Велижский район» от 09.06.2017 №344, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 05.04.2018 № 67:01:0000000:227-67/004/2018-1.

2.2.18. Котельная ДСПМК, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 117,9 кв.м., инв. №3179, лит.А, расположенная по адресу: Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Володарского, д.165В, кадастровый номер 67:01:0010108:135, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании постановления Главы муниципального образования «Веижский район» от 31.10.2005 №357, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11 ноября 2009 года сделана запись регистрации № 67-67-07/123/2009-684, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным 11 ноября 2009 года Управлением Федеральной регистрационной службы  по Смоленской области, бланк 67-АБ 479596.


2.2.19. Теплотрасса котельной ДСПМК, назначение: сооружения трубопроводного транспорта, протяженностью 727 м., расположенная по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Володарского, кадастровый номер 67:01:0000000:222, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании постановления Главы муниципального образования «Велижский район» от 31.10.2005 №357, постановления Администрации муниципального образования  «Велижский район» от 22.06.2012 №245, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 30.03.2018 № 67:01:0000000:222-67/004/2018-1.

2.2.20. Котельная, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 87,1 кв.м., инв. №3492, лит.А, расположенная по адресу: Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.8 Марта, д.5В, кадастровый номер 67:01:0010217:81, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании постановления Главы муниципального образования «Веижский район» от 31.10.2005 №357, постановления Главы муниципального образования «Веижский район» от 30.12.2005 №462, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11 ноября 2009 года сделана запись регистрации № 67-67-07/123/2009-685, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным 11 ноября 2009 года Управлением Федеральной регистрационной службы  по Смоленской области, бланк 67-АБ 479595.


2.2.21. Теплотрасса 8 Марта, назначение: сооружения трубопроводного транспорта, протяженностью 150 м., расположенная по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул. 8 Марта, кадастровый номер 67:01:0010217:99, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании постановления Главы муниципального образования «Веижский район» от 31.10.2005 №357, постановления Администрации муниципального образования  «Велижский район» от 30.05.2017 №316, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 27.11.2017 № 67:01:0010217:99-67/004/2017-1.

2.2.22. Здание котельной РУС, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 105,6 кв.м., инв. №3437, лит.А, расположенное по адресу: Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Менжинского, д.12А, кадастровый номер 67:01:0010112:66, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании постановления Главы муниципального образования «Веижский район» от 31.10.2005 №357, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25 апреля 2008 года сделана запись регистрации № 67-67-07/038/2008-427, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным 25 апреля 2008 года Управлением Федеральной регистрационной службы  по Смоленской области, бланк 67-АБ 253256


2.2.23. Теплотрасса котельной РУС, назначение: сооружения трубопроводного транспорта, протяженностью 316 м., расположенная по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул. Менжинского, кадастровый номер 67:01:0010112:154, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 09.02.2018 № 67:01:0010112:154-67/004/2018-1.

2.3.На  момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения закреплен на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Коммунресурс» муниципального образования Велижское городское поселение на основании 

______________________________________________________________________

                                  (указывается наименование и реквизиты
__________________________________________________________________________________

правоустанавливающих документов, на основании которых объект Соглашения

__________________________________________________________________________________

находится у унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения 

__________________________________________________________________________________

в отношении каждого объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения)

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру

объекта Соглашения

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения (недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения), а также права владения и пользования объектом Соглашения на срок действия настоящего Соглашения, установленный в пункте 9.1. настоящего Соглашения в течение 30 календарных дней после подписания настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, составленному по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Соглашению, подписываемому Концедентом и Концессионером.

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Соглашения Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи. 

Концедент  передает  Концессионеру по перечню согласно Приложению №2 документы, относящиеся к передаваемому имуществу, входящему в состав объекта Соглашения, необходимые для исполнения  настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта. По требованию Концессионера Концедент  передает  иные имеющиеся у Концедента или подлежащие оформлению Концедентом документы, относящиеся к объекту  Соглашения и необходимые для исполнения Концессионером обязанностей по Концессионному соглашению.
Обязанность  Концедента  по  передаче  Концессионеру  прав  владения  и пользования  объектами  недвижимого  имущества,  входящими в состав объекта Соглашения,   считается  исполненной  со  дня  государственной  регистрации указанных   прав   Концессионера.   Обязанность   Концедента   по  передаче Концессионеру  прав  владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав  объекта  Соглашения,  считается  исполненной  после  принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.
3.2.    Стороны   обязуются   осуществить   действия,   необходимые   для государственной  регистрации  прав  Концессионера на владение и пользование недвижимым  имуществом,  входящим в состав объекта Соглашения, в течение  одного месяца с момента подписания настоящего Соглашения, в том числе передать Концессионеру все документы, необходимые для государственной регистрации прав, в течение 5(пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Концессионера.

3.3. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения, осуществляется силами и за счет Концессионера.

3.4. Концессионер не несет ответственности перед Концедентом и Субъектом РФ за неисполнение обязательств по Концессионному соглашению, вызванному непредставлением Концедентом какого-либо из документов, указанных в Приложении №2 к настоящему Соглашению. Неисполнение обязательств Концессионера в указанном случае не может являться основанием для досрочного расторжения Концессионного соглашения по требованию Концедента.

3.6. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объекты имущества, передаваемые для исполнения обязательств по Соглашению, составляют приложение №4.

3.7.Передаваемое Концессионеру имущество, входящее в состав объекта Соглашения, должно на момент его передачи соответствовать показателям, указанным в приложении №1 настоящему Соглашению и находиться в исправном состоянии, необходимом для осуществления Концессионером Концессионной деятельности.

3.8. Выявленное  в  течение  одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта концессионного соглашения несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в   решении   Концедента   о  заключении  настоящего  Соглашения,  является основанием для изменения условий настоящего Соглашения.

3.9. В случае, если при владении и пользовании объектом Соглашения Концессионер обнаружит неоговоренные недостатки имущества, входящего в объект Соглашения, возникшие до подписания Сторонами акта приема-передачи, указанного в пункте 3.1. настоящего Соглашения,  Концессионер вправе по своему выбору:

1) устранить недостатки самостоятельно и потребовать возмещения Концедентом расходов на устранение недостатков в случае, если в соответствии с действующим законодательством указанные расходы не подлежат учету при установлении, или

2) требовать изменения сроков реализации мероприятий, предусмотренных заданием Концедента и основными мероприятиями Соглашения, если выявленные недостатки не позволяют Концессионеру реализовать данные мероприятия в определенные заданием и основными мероприятиями сроки, или

3) требовать досрочного расторжения Соглашения, если недостатки носят неустранимый характер и, при этом, не позволяют Концессионеру исполнять свои обязанности по Концессионному соглашению либо Концессионер в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения.

3.10. Передача (возврат) Концессионером Концеденту объектов, исключенных из состава объекта Соглашения и (или) иного имущества, осуществляется в течение 30 дней с даты вступления в силу дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по актам приема-передачи, путем подписания их Сторонами. Концессионер обязан возвратить Концеденту ранее полученные (при их наличии) паспорта технической инвентаризации объектов или технические планы объектов имущества, разрешительную документацию, откорректированные планшеты с указанием размещения объектов, проектную, а также имеющуюся необходимую документацию на объекты движимого имущества. В Акте приема-передачи должны содержаться сведения о составе имущества, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной стоимости передаваемого имущества, перечне передаваемой документации, относящейся к передаваемым объектам. 

3.11. В случае выявления в ходе реализации Соглашения объектов, используемых для организации теплоснабжения на территории г.Велиж Смоленской области, технологически связанных с имуществом, входящим в состав объекта Соглашения и являющихся частью относящихся к объекту Соглашения систем теплоснабжения, необходимых для осуществления Концессионной деятельности, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен (далее – бесхозяйное имущество), и при условии, что оценка стоимости данных объектов в совокупности не превышает 10% (десять процентов) от определенной на дату Соглашения балансовой стоимости объекта Соглашения (совокупной балансовой стоимости имущества, входящего в состав объекта Соглашения), Концедент и Концессионер вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня выявления указанных объектов  согласовать перечень необходимых действий для оформления права собственности Концедента на них. 

3.12. Оценка бесхозяйного имущества осуществляется независимым оценщиком, выбранным Концессионером.

Государственная регистрация права собственности Концедента на недвижимое имущество в составе бесхозяйного имущества осуществляется по соглашению Сторон Концедентом или Концессионером.  В случае, если Сторонами будет достигнуто соглашение об осуществлении государственной регистрации права собственности Концедента на указанные объекты Концессионером, такая государственная регистрация осуществляется Концессионером в порядке, предусмотренном Соглашением для регистрации созданного и реконструированного имущества.

3.13. После осуществления государственной регистрации права собственности Концедента на объекты недвижимости в составе бесхозяйного имущества и (или) оформления в порядке, установленном Законодательством, права собственности Концедента на объекты движимого имущества, бесхозяйное имущество с согласия Концессионера включается в состав объекта Соглашения и  передается во владение и пользование Концессионеру не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации и (или) оформления объектов указанного имущества в собственность Концедента.

3.14.Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества в составе бесхозяйного имущества может осуществляться одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на это недвижимое имущество в качестве обременения права собственности Концедента в соответствии с действующим законодательством.

IV. Реконструкция объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать недвижимое имущество, входящее в объект Соглашения,  технико-экономические показатели которого установлены в приложении №1 к Соглашению, согласно заданию Концедента и перечню основных мероприятий, состав и описание которых установлены в приложении №3 к настоящему Соглашению, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения.

4.2.    Концессионер    обязан   достигнуть   плановых   значений   показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении №6 к Соглашению.

4.3. Перечень реконструируемых объектов,  входящих  в  состав   объекта   Соглашения,   устанавливается  в соответствии  с  инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  в  сфере регулирования цен (тарифов), и содержится в приложении №3 к Соглашению.

4.4. Стороны   обязуются   осуществить   действия,   необходимые   для государственной регистрации права собственности Концедента на реконструируемое недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, и права владения и пользования Концессионера в отношении такого имущество, в том числе:
4.4.1.После выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении реконструированного объекта, входящего в состав объекта Соглашения, Концессионер  за свой счет осуществляет все действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента и права владения и пользования Концессионера в отношении такого объекта. 
4.4.2.В течение 1 (одного) календарного месяца с даты выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении реконструированного объекта Концессионер обязан подать документы в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию. 
4.4.3. Концедент обязан оказать необходимое содействие Концессионеру в исполнении его обязательств, в частности, предоставить Концессионеру все необходимые для этого данные и документы в соответствии с требованиями действующего законодательства, которые могут быть получены или подготовлены исключительно Концедентом.

4.4.4. Концессионер обязан представить Концеденту оригиналы документов, подтверждающих государственную регистрацию права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации прав.

4.5.Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по реконструкции объектов,  входящих  в  состав   объекта   Соглашения, третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.

4.6. При необходимости, Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции объектов,  входящих  в  состав   объекта   Соглашения.
Под проектной документацией в целях настоящего Соглашения понимается документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, необходимые и достаточные для реконструкции объектов,  входящих  в  состав   объекта   Соглашения.

Проектная     документация    должна    соответствовать    требованиям, предъявляемым  к  объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

4.7. Концессионер за свой счет разрабатывает рабочую документацию в том объеме, в котором это требуется в соответствии с действующим законодательством и в целях надлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению

Под рабочей документацией в целях настоящего Соглашения документация, содержащая уточнения и детализацию отдельных положений Проектной документации, в том числе пояснительную записку, рабочие чертежи, графические материалы, рабочие материалы и спецификации в соответствии с Проектной документацией, и содержащая более углубленное и детализированное изложение разделов Проектной документации.
Рабочая документация должна быть исполнимой, не содержать внутренних противоречий и соответствовать проектной документации и действующему законодательству.

По запросу Концедента Концессионер предоставляет Концеденту копию рабочей документации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса.

4.8. Концессионер вправе начать работы по реконструкции любого из объектов,  входящих  в  состав   объекта   Соглашения, только после выполнения следующих условий:

1) получено заключение государственной экспертизы на проектную документацию в отношении такого объекта;

2) Концессионер предоставил Концеденту оригинал банковской гарантии;

3) Концессионер заключил договоры страхования в соответствии п.4.12 Соглашения в отношении соответствующего объекта. 

4) Концессионером были получены и остаются в силе все разрешения, необходимые для выполнения работ в соответствие с действующим законодательством.

Если для выполнения мероприятий, предусмотренных приложением №3 к Соглашению, разработка проектной документации не требуется, то подпункт 1  настоящего пункта не применяется.

4.9. В ходе выполнения работ по реконструкции объектов,  входящих  в  состав   объекта   Соглашения,   Концессионер обязан: 
1) организовать выполнение работ по реконструкции объектов, входящих  в  состав   объекта   Соглашения ;

2) соблюдать и обеспечивать соблюдение третьими лицами, привлеченными  к выполнению работ по реконструкции объектов,  входящих  в  состав   объекта   Соглашения, требований проектной документации, требований действующего законодательства;

3) обеспечивать меры предосторожности в соответствии с действующим законодательством и обычной практикой в строительстве в целях недопущения на строительную площадку лиц, кроме тех, которым предоставлено право доступа Концессионером или Концедентом в соответствии с Концессионным соглашением или Законодательством;

4) соблюдать и обеспечивать соблюдение третьими лицами, привлеченными  к выполнению работ по реконструкции объектов, входящих  в  состав   объекта   Соглашения, правил безопасности и доступа на указанные объекты, принимать все необходимые меры безопасности при осуществлении строительно-монтажных работ;

5) принимать все необходимые и обычные меры для защиты окружающей среды как на территории земельных участков, на которых расположены объекты, входящие в  состав   объекта   Соглашения,  так и на прилегающей территории в целях снижения ущерба, который может быть причинен третьим лицам и их имуществу в результате загрязнения, шума и других последствий выполнения строительно-монтажных работ. Обеспечить, чтобы выбросы в атмосферу, отвод сточных вод и вывод их на поверхность, обращение с отходами и их размещение, возникающие в связи с выполнение строительно-монтажных работ, производились в соответствии с действующим законодательством и не превышали установленные им  нормы;

5) обеспечивать надлежащее хранение оборудования или материалов на земельных участках, на которых расположены объекты, входящие в  состав   объекта   Соглашения,  своевременно освобождать указанные земельные участки от неиспользуемого оборудования и неиспользуемых материалов, а также своевременно удалять с указанных земельных участков любые отходы с соблюдением требований действующего законодательства;

6) при необходимости устанавливать за свой счет системы инженерно-технического обеспечения для целей выполнения строительно-монтажных работ. 

4.10. Концессионер несет ответственность за качество выполненных работ по реконструкции объектов, входящих в  состав   объекта   Соглашения, а также должен обеспечить при выполнении работ, проведение контроля за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, и соблюдение иных требований действующего законодательства.

4.11. В процессе выполнения работ по реконструкции объектов,  входящих  в  состав   объекта   Соглашения,   Концессионер оформляет и ведет исполнительную документацию, фиксирующую как процесс производства указанных работ, так и условия производства работ, а также техническое состояние объектов,  входящих  в  состав   объекта   Соглашения.
Концессионер обязан по запросу Концедента направлять Концеденту в электронной форме копию исполнительной документации в отношении реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, а также полную копию реестра исполнительной документации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса.


4.12. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объектов, входящих в  состав   объекта   Соглашения, с момента передачи ему этих объектов. 


Концессионер обязан осуществить за свой счет страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объектов, входящих в  состав   объекта   Соглашения.
4.13. В случае обнаружения после даты заключения Соглашения на земельных участках, на которых расположены объекты, входящие в состав объекта Соглашения, объекты или вещи (в том числе, ископаемые, окаменелости, предметы старины), имеющие археологическое, культурное значение или денежную ценность, Концессионер обязан уведомить о таком обнаружении Концедента в разумный срок, а также принять все необходимые меры для сохранения обнаруженных объектов в том же состоянии и положении, в котором они были обнаружены.

Концедент и (или) лицо, действующее от имени государственного органа, имеют право доступа на земельные участки для целей изучения обнаруженных объектов, и (или) каких-либо связанных с этим археологических работ, а Концессионер обязан предоставлять всякое разумное содействие Концеденту, любому соответствующему государственному органу или какому-либо лицу, действующему от их имени, включая предоставление имеющейся у него рабочей силы и оборудования для осуществления раскопок.

Все права в отношении любых обнаруженных археологических объектов принадлежат Концеденту.

4.13.В случае если после даты заключения Соглашения Концессионером обнаружены на переданном имуществе, в том числе на переданных в соответствие с соглашением земельных участках какие-либо загрязнения (кроме опасных веществ, используемых Концессионером при исполнении своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением), Концессионер обязан уведомить Концедента в разумный срок, а также принять в отношении таких загрязнений меры, принятия которых требует действующее законодательство, включая уведомление о таком обнаружении соответствующего государственного органа в разумный срок, если конкретный срок не установлен действующим законодательством, и такие меры, необходимые для обеспечения безопасности людей и имущества, а также иные меры, разумно необходимые для обеспечения безопасности людей и имущества, в том числе – вывоз мусора, за исключением случая, когда нейтрализация, вывоз опасного вещества входит в обязанность соответствующего государственного органа.


4.14.Концессионер обязан за свой счет выполнить следующие основные виды работ по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта Соглашения, осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением:


1) при необходимости разбивка осей зданий, сооружений с выносом в натуру границ земельного участка;


2) перенос инженерных сетей/коммуникаций, сооружений и дорог;


3) при необходимости, освобождение земельных участков от существующих зданий, сооружений и других объектов, за исключением случаев, когда сохранение указанных объектов требуется в соответствии с действующим законодательством, Соглашением;


4) строительство временных подъездных путей и проездов;


5) обустройство помещений для пребывания рабочих, осуществляющих реконструкцию.


Все временные сооружения должны быть возведены собственными силами Концессионера, должны быть обеспечены содержание и охрана строительной площадки, ограждение мест производства работ, охрана материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ по Соглашению.


4.15.   При    обнаружении   Концессионером   несоответствия   проектной документации  условиям,  установленным  настоящим  Соглашением, требованиям технических  регламентов  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по                                                    реконструкции объекта Соглашения.


При   обнаружении   несоответствия   проектной  документации  условиям,

установленным   настоящим   Соглашением,   в  случае  разработки  проектной документации Концессионером, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в настоящем Соглашении.


4.16. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и   ввод  в  эксплуатацию   объекта   Соглашения либо отдельных объектов, входящих в его состав,   в  сроки,  установленные настоящим   Соглашением,   и  (или)  использование  (эксплуатацию)  объекта Соглашения или отдельных объектов, входящих в его состав,Концессионер  обязуется  немедленно  уведомить  Концедента  об указанных  обстоятельствах  в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.


4.17. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Концессионер обязан после окончания работ по реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения получить разрешение на ввод его в эксплуатацию и осуществить все необходимые действия по вводу его в эксплуатацию с установленными технико-экономическими показателями и в сроки, установленные Соглашением. 


4.18. Концессионер  обязан  приступить  к  использованию  (эксплуатации) объектов, входящих в состав объекта Соглашения со дня подписания Сторонами акта приема- передачи объекта Соглашения.


4.19.    Предельный  размер  расходов  на реконструкцию объекта Соглашения,  осуществляемую  в  течение  всего  срока  действия  Соглашения Концессионером, равен 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

Предельные значения в отношении каждого из объектов теплоснабжения, входящих в состав объекта Соглашения указаны в приложении №6 к Соглашению.


Задание    и    основные    мероприятия,   предусмотренные   статьей 22 Федерального  закона  «О  концессионных  соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении №3 к Соглашению.


4.20. Объем и источники инвестиций, привлекаемые Концессионером в целях  реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, а также обеспечение их возврата с учетом стоимости инвестированного капитала, указываются в инвестиционной программе Концессионера, утвержденной в   порядке,   установленном   законодательством  Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и указываются в приложении N7 к соглашению.


При   изменении  инвестиционной  программы  объем  инвестиций,  которые Концессионер   обязуется   привлечь   для   финансирования   инвестиционной программы,  изменению  не  подлежит.  При  прекращении  действия Соглашения Концедент  обеспечивает  возврат  Концессионеру инвестированного капитала в течение срока, равеного количеству календарных лет, оставшихся до окончания срока действия, предусмотренного в концессионном соглашении, после его досрочного расторжения, но не менее 6 (шести) месяцев, за  исключением  инвестированного  капитала,  возврат  которого  учтен  при установлении тарифов на товары (работы, услуги) организации.


4.21. Завершение Концессионером работ по реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, оформляется актами об исполнении обязательств по реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения (далее – Акт об исполнении обязательств), подписываемым Концедентом и Концессионером. 

В случае соответствия мероприятий по реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения заданию, указанному в приложении № 3 к настоящему Соглашению, Концедент подписывает со своей стороны Акт об исполнении обязательств или направляет Концессионеру замечания о несоответствии объектов Соглашения условиям, указанным в задании, в течение 30 дней.


4.22. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения в рамках своей компетенции, в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения, в случае, если доступ ограничен или исключен по причинам, зависящим от Концедента.

Если на передаваемых Концессионеру земельных участках расположены объекты движимого и недвижимого имущества, принадлежащие на законных основаниях третьим лицам, препятствующие реализации мероприятий по реконструкции объекта Соглашения и (или) иного имущества, и с третьими лицами не удалось достигнуть соглашения о переносе (сносе) таких объектов за счет средств указанных лиц, то настоящее Соглашение подлежит пересмотру в соответствии с порядком, определенным настоящим Соглашением.

4.23. Концедент, в рамках своей компетенции, обязан оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения в сроки, обеспечивающие исполнение Концессионером настоящего Соглашения, а именно:

- предоставлять проектные и технические данные, в том числе технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, а также градостроительные планы земельных участков;

- обеспечивать в рамках своих полномочий выдачу разрешений, необходимых для производства строительно-монтажных работ; 

- оказывать в рамках своих полномочий содействие Концессионеру по заключению договоров, связанных с поставкой товаров и услуг (энергоснабжение, газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение) на основании и в соответствии с выданными техническими условиями на подключение объектов, которые должны соответствовать срокам и условиям исполнения Концессионером обязательств;

- оказывать в рамках своих полномочий содействие Концессионеру в получении им согласований для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения;

- разрабатывать технические задания на реконструкцию объектов Соглашения.


4.25.
Концедент имеет право на осуществление контроля за ходом выполнения работ по Соглашению

Концедент имеет право потребовать от Концессионера устранения любых выявленных недостатков выполненных работ, если такие нарушения и недостатки вызваны несоблюдением законодательства Соглашения. Указанное требование предъявляется путем направления Концессионеру предписаний об устранении недостатков и (или) нарушений. Предписание об устранении недостатков работ должно предусматривать разумный срок для устранения выявленных недостатков.

Предписание об устранении недостатков работ имеет обязательную силу для Концессионера при условии, что оно не было оспорено Концессионером в соответствии с Порядком разрешения споров в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения соответствующего предписания.

Во избежание сомнений, режим выдачи предписаний Концессионеру не распространяется на предписания государственного органа, осуществляющего государственный строительный надзор, который осуществляет выдачу предписаний Концессионеру в порядке, установленном законодательством.

V. Порядок предоставления Концессионеру

земельных участков

5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, на которых будет располагаться недвижимое имущество, входящее в состав объекта Соглашения, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.


Концессионер за свой счет обязан выполнить кадастровые работы в отношении земель, на которых расположены объекты, входящие в состав объекта Соглашения, в срок, равный году с даты подписания сторонами Соглашения. Концедент обязан осуществить государственную регистрацию права собственности на указанные участки, а также государственную регистрацию обременения права на земельные участки, на которых расположены объекты, входящие в состав объекта Соглашения в срок, равный году с даты вступления в силу концессионного соглашения.

5.2. Описание земельных участков (кадастровый номер, местонахождение, площадь, описание границ, иные сведения из государственного земельного кадастра) приведено в приложении №9 к Соглашению.

5.3. Земельные участки, на которых располагаются отдельные объекты теплоснабжения, предназначенные для производства, передачи и распределения тепловой энергии потребителям г.Велиж Смоленской области, являющиеся составной частью объекта концессионного соглашения и (или) которые необходимы для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением предоставляются концессионеру в аренду или на ином законном основании в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации на срок 15 (пятнадцать) лет. 

5.4. Договоры аренды земельных участков должны быть заключены с концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения.

5.5. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков другим лицам и сдавать земельные участки в субаренду.

5.6. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения предоставленных концессионеру прав в отношении земельных участков.

5.7.При заключении договоров аренды земельных участков размер арендной платы определяется в соответствии с Положением о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, на территории Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 27.01.2014 № 18 по следующей формуле: 

Аn= С кадастр х Can х d/365 (366) х К, 

где: 

An – размер арендной платы (рублей); 

С кадастр – кадастровая стоимость земельного участка по соответствующему виду его функционального использования по состоянию на 1 января календарного года, за который производится расчет арендной платы; 

Can – ставка арендной платы, установленная постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район»;

 d- количество дней аренды; 

 К – понижающий коэффициент.

5.8. В случае если Концессионер не получил доступ к земельным участкам, находящимся в собственности третьих лиц, или между Сторонами не заключены договоры аренды земельных участков в соответствии с п. 5.1 настоящего раздела Соглашение подлежит пересмотру в установленном настоящим Соглашением порядке. 

Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация договоров аренды земельных участков осуществляется за счет Концессионера. 

5.9. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

5.11. Концессионер имеет право требовать уменьшения площади земельных участков. В указанном случае затраты, связанные с оформлением такого уменьшения, несет Концессионер.

VI. Владение, пользование и распоряжение Концессионером объектом Соглашения

6.1. Концессионер обязуется:

6.1.1 Использовать (содержать и эксплуатировать) объект Соглашения и Иное имущество, в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

6.1.2.Поддерживать объект Соглашения в том состоянии, в каком он был принят, производить в пределах средств, предусмотренных в тарифе, в сроки, установленные действующим законодательством, текущий и капитальный ремонт Объекта Соглашения;

6.1.3. После реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в течение оставшегося срока действия настоящего Соглашения поддерживать его в исправном состоянии, производить, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в тарифе на услуги теплоснабжения, в сроки, установленные технической документацией на эксплуатируемое оборудование, текущий и капитальный ремонты, а также осуществлять иные мероприятия и нести расходы, связанные с содержанием Объекта Соглашения, в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации. 

Текущий и капитальный ремонты Объекта Соглашения осуществляются Концессионером в соответствии с производственными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

После реконструкции недвижимого имущества, входящего в объект Соглашения, Концессионер имеет право использовать недвижимое имущество, указанное в разделе II Соглашения. для обеспечения хозяйственной деятельности в рамках настоящего Соглашения.

6.1.4. Обеспечивать сохранность Объекта Соглашения и Иного имущества, его антитеррористическую и антивандальную защищенность.

6.1.5. С момента вступления в силу настоящего Соглашения, за счет средств в тарифе, обеспечить эксплуатацию и ремонт бесхозяйных объектов теплоснабжения, непосредственно присоединенных к объекту Соглашения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Передача бесхозяйных объектов теплоснабжения в эксплуатацию Концессионеру осуществляется Концедентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

6.2. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать Объект Соглашения и Иное имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, при условии соблюдения такими лицами обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. При этом Концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектами Соглашения. 

6.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не допускается.

6.4. Продукция идоходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.5. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, является собственностью Концессионера, и не входит в состав иного имущества, за исключением движимого имущества, технологически связанного с Объектом Соглашения. 

6.6. Недвижимое имущество, которое реконструировано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся кобъекту Соглашения и не входящее в состав Иного имущества, является собственностью Концедента.

6.7. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения, на своем балансе отдельно от своего имущества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

6.8. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации на Объект Соглашения. Результаты реконструкции Объекта Соглашения Концессионер учитывает на своем балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета как «капитальные вложения» с последующим увеличением стоимости реконструированного имущества в составе объекта Соглашения.

6.9. За исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением, Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения в течение всего срока действия Соглашения.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту

объекта Соглашения

7.1. По окончании срока действия настоящего Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения,и Иное имущество в срок – не позднее 30 дней с момента прекращения настоящего Соглашения, при досрочном расторжении – не позднеетрех месяцев.

При досрочном расторжении Соглашения недвижимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения,должно находиться в состоянии, соответствующем заявленным техническому состоянию и технико-экономическим характеристикам при их передаче Концедентом Концессионеру (согласно, с учетом дальнейшегофизическогоизноса и условий эксплуатации.

7.2. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения и Иного имущества осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Концессионер обязан за 30 дней до дняпрекращениянастоящего Соглашения подготовить и направить Концеденту акт приема-передачис указанием сведений о составе и описании Объекта Соглашения и иного имущества, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и остаточной стоимости.

7.3. Концессионер до передачи Объекта Соглашения Концеденту обязан собственными или привлеченными силами и средствами освободить земельные участки от оборудования и материалов, которые не подлежат возврату в соответствии с настоящим Соглашением, если иное не согласовано Сторонами.

7.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения,в том числе разработанную на момент передачи проектную документацию на Объект Соглашения, одновременно с передачей Объекта Соглашения Концеденту.

7.5. Обязанность Концессионера по передаче недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами актов приема-передачи и государственной регистрации прекращения прав владения и пользования Концессионера Объектом Соглашения. 

Обязанность Концессионера по передаче Иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта (-ов) приема-передачи такого имущества.

При уклонении Концедента от подписания акта (-ов) приема-передачи в течение 30 (тридцати) дней обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения и Иного имущества считается исполненной, если Концессионер в установленном настоящим Соглашением и действующим законодательством порядке, подготовил и направил Концеденту акт (-ы) приема-передачи, а в отношении недвижимого имущества -обратился в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации прекращения прав на владение и пользование таким недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения. 

7.6. Прекращение прав владения и пользования Концессионера Объектом Соглашения, и Иным имуществом подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 календарных дней со дняпрекращения настоящего Соглашения. 

При этом Стороны обязуются обратиться с совместным заявлением в регистрирующий орган.

VIII. Порядок осуществления Концессионером

деятельности, предусмотренной Соглашением

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 

8.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц со дня подписания акта (-ов) приема-передачи недвижимого имущества, входящего в составОбъекта Соглашения. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.5. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, областными законами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

8.6. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию тепловой энергии и (или) горячей воды потребителям по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

8.7. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренныенастоящим Соглашением с момента ввода в эксплуатацию недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации. 

8.8.Регулирование тарифов на оказываемые Концессионером услуги осуществляется по методу индексации тарифов. 

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, согласованные с Департаментом по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике Смоленской области, указаны в Приложении № 8к настоящему Соглашению.

8.9. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по реконструкции Объекта Соглашения по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

Размер банковской гарантии составляет _ (сто восемьдесят восемь тысяч четыреста десять) рублей, что составляет1% (один процент) от объема обязательств Концессионера по расходам на реконструкцию Объекта Соглашения, установленного настоящим Соглашением.

Банковская гарантия выплачивается в случае невыполнения в течение соответствующего года мероприятий по реконструкции объектов имущества, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, за исключением случаев, когда Концессионер не несет в соответствии с настоящим Соглашением ответственности за неисполнение указанных мероприятий.

Срок действия банковской гарантии – вступает в силу не позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения Соглашения и действует в течение срока реконструкции Объекта соглашения.

8.10. Концессионер вправе использовать права, предусмотренные настоящим Соглашением, вкачестве способа обеспечения исполнения своих обязательств перед кредитором, с которым заключает соглашение о привлечении средств для исполнения Соглашения. 
8.11. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы.

8.12. В случае если для исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Концессионер привлекает средства кредитора, Концедент в таком случае обязуется заключить с Концессионером и кредитором соглашение, определяющее права и обязанности сторон(в том числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионеромсвоих обязательств перед кредитором) и порядок замены Концессионера без проведения конкурса с учетом мнения кредиторов на основании решения Концедента, при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему соглашению повлекло за собой нарушение его существенных условий и (или) причинен вред жизни или здоровью людей, либо имеется угроза причинения такого вреда. Такое соглашение заключается только с одним кредитором на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения.

IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 15 (пятнадцать) полных лет со дня вступления Соглашения в силу.

9.2. Сроки реконструкции объекта Соглашения – указаны в приложении №3 к Соглашению

9.3. Эксплуатация действующего недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения осуществляется со дня подписания акта приема-передачи.

9.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов, входящих в Объект Соглашения, и Иного имущества – в течение 30 дней со дня подписания Соглашения.

9.5. Срок приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества от Концессионера к Концеденту не должен превышать 30 дней с даты прекращения Соглашения и трех месяцев при досрочном расторжении Соглашения.

9.6. Срок действия Соглашения может быть продлен, но не более чем на пять лет, по соглашению сторон на основании решения Концедента. Продление срока действия Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.

9.7. Сроки выполнения обязательств Концессионера, указанные в настоящем Соглашении, продлеваются на период, на который исполнение соответствующих обязательств было невозможно в связи с объективными обстоятельствами, не зависящими от Сторон, в том числе в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.

X. Плата по Соглашению


10.1. Концессионная плата устанавливается в форме определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически в бюджет муниципального образования Велижское городское поселение. Величина концессионной платы равна сумме расходов на уплату концедентом в период срока действия концессионного соглашения установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с правом владения имуществом муниципального образования Велижское городское поселение, входящего в состав объекта концессионного соглашения.


Обоснованный расчет концессионной платы предоставляется Концедентом концессионеру не позднее 10 апреля года, следующего за годом в котором  возникли указанные расходы. Концессионер перечисляет концессионную плату в бюджет муниципального образования Велижское городское поселение не позднее 1 мая года, следующего за годом в котором  возникли указанные расходы.

Плата Концедента по настоящему Соглашению отсутствует.

XI. Исключительные права на результаты

интеллектуальной деятельности

11.1 Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения, принадлежат Концессионеру.

11.2. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение срока действия настоящего Соглашения Концедент безвозмездно предоставляет Концессионеру право использования (воспроизведения, применения, публичного использования, переработки) на безвозмездной основе на территории Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности, принадлежащими Концеденту (при наличии таковых). В целях использования результатов интеллектуальной деятельности Стороны не позднее 60 дней с даты заключения настоящего Соглашения заключат на условиях, указанных в настоящем пункте, лицензионные договоры и совершат все необходимые действия для их государственной регистрации.

11.3. Концессионер по окончанию срока действия настоящего Соглашения обязан передать базы данных, собранные им в процессе исполнения деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в том числе базы данных, содержащих сведения о расчетах с абонентами (потребителями) услуг Концессионера, с поставщиками и подрядчиками. Концессионер имеет право пользоваться указанными базами данных после передачи до полного погашения дебиторской задолженности.

XII. Порядок осуществления Концедентом контроля

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

12.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными   настоящим   Соглашением, а   также   сроков   исполнения обязательств, указанных в разделе IX настоящего Соглашения.

12.2. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами   и   юридическими   лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими   лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

12.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контрольза исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения и (или) Иное имущество, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

12.4. Концедент, с целью контроля за соблюдением Концессионером своих обязательств по настоящему соглашению и выполнению им мероприятий по реализации настоящего соглашения, вправе осуществлять:

- подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение брака и выявленных несоответствий;

- проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

- контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

- контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценка достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и графику производства работ;

- оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей; 

- участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.

Концедент обеспечивает осуществление независимого контроля в процессе реконструкции Объекта соглашения путем привлечения для осуществления такого контроля юридического лица или индивидуального предпринимателя, которое не является аффилированным лицом концессионера, арендатора, застройщика или подрядчика, и которое имеет выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к соответствующим работам.Концедент обеспечивает проведение указанного контроля с периодичностью, не реже, чем один раз в квартал.

Концессионер обязан в течение 20 дней с момента поступления от Концедента жалобы от лиц (не считая анонимных жалоб), направленных в адрес Концедента, подготовить ответ по существу жалобы и переслать Концеденту. В случае если Концессионер не осуществил указанные действия, то Концедент имеет право организовать внеплановую проверку Концессионера. В этом случае Концессионер не имеет право отказать в доступе Концеденту на Объект Соглашения и (или) Иное имущество.

Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении №8 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения. 

12.5. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 15 календарных дней до начала проверки. 

12.6. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

12.7. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

    Предоставление    указанной    информации   Концессионером   Концеденту осуществляется   в   рамках   единой   системы   отчетности, определяемой федеральными    органами    исполнительной    власти   в   соответствии   с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). 

Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

12.8. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение пяти календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

12.9. Настоящим Соглашением устанавливается следующий порядок оформления результатов контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Концессионер вправе отказаться от подписания акта о результатах контроля с предоставлением письменных возражений к акту о результатах проверки в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его составления. Концедент обязан рассмотреть возражения Концессионера и при несогласии с заявленными возражениями указать в акте о результатах контроля соответствующие доводы. В случае непредставления возражений акт о результатах контрольной проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта о результатах контроля. Указанный односторонний акт о результатах контроля должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру для устранения им выявленных нарушений.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об Объекте Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

12.10. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

12.11. Если причиной нарушений, указанных акте о результатах контроля, является действие (бездействие) Концедента либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за указанные нарушения в части, в которой они обусловлены действием (бездействием) Концедента, обстоятельствами непреодолимой силы, либо особыми обстоятельствами. Стороны в течение 10 рабочих дней со дня составления акта о результатах контроля подписывают двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия и плановые значения показателей деятельности Концессионера, скорректированные с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте.

12.12. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XIII. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции Объекта Соглашения, нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству работ, а также за нарушение сроков реконструкции Объекта Соглашения.

13.3. В случае установления нарушений, указанных в пункте 13.2 настоящего раздела Соглашения, Концедент обязан в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения. При этом срок для устранения нарушения составляет 90 (девяносто) календарных дней.

13.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в течение одного года с даты его введения в эксплуатацию. 

13.5. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 13.2 настоящего раздела, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранениинарушений,предусмотренномпунктом13.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.

13.6.В случае если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации (в том числе принятие Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2012 N 291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения", в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры)приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации областными нормативными правовыми актами, Концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)) в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением.

В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением, Концедент вправе:

- возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств Концессионера;

- увеличить срок концессионного соглашения с согласия Концессионера, 

- увеличить размер принимаемых на себя Концедентом расходов на реконструкцию Объекта Соглашения, а также 

- предоставить Концессионеру дополнительные муниципальные гарантии. 

Требования к качеству и потребительским свойствам Объекта Соглашения изменению не подлежат. 

Обязательства Концедента по принятию мер, обеспечивающих получение Концессионером валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) Концессионера за недостижение Концессионером установленных настоящим Соглашением плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем теплоснабжения.

13.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных подпунктом «а» пункта 4.4, пунктом 4.14, абзацем 2 пункта 7.2 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/1000 (одной тысячной) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от Общего объема инвестиций на реконструкцию Объекта Соглашения за каждый день неисполнения в срок до момента устранения ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств. При этом обязанность по уплате неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательства, установленного подпунктом «а» пункта 4.4 настоящего Соглашения, наступает в случае нарушения срока его исполнения более чем на 6 (шесть) месяцев.

13.7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств в части соблюдения сроков выполнения этапов работ по реконструкции Объекта Соглашения или соблюдения сроков по вводу в эксплуатацию Объекта соглашения, в связи с реконструкцией которого уплачивалась Плата Концедента, достижения плановых показателей в установленные настоящим Соглашением сроки, и в случае, если указанные нарушения обязательств Концессионера не были им устранены в течении 3 (трех) месяцев с даты получения требования Концедента, Концедент имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, а Концессионер обязан вернуть Концеденту в течении 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения настоящего соглашения Плату Концедента, перечисленную на его отдельный счет на дату расторжения настоящего Соглашения, а также уплатить в адрес Концедента штраф в размере 5 (пяти) процентов от суммы перечисленной Платы Концедента.

13.8. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных подпунктом «б» пункта 4.4, пунктами 4.8, 4.9 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/1000 (одной тысячной) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от Общего объема инвестиций на реконструкцию Объекта Соглашения за каждый день неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения в срок до момента устранения ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств.

13.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

13.10.Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XIV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

14.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств непозднее 10 календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, после прекращения обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение одного месяца необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

14.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, шуга, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты.


14.4. К существенным нарушениям условий деятельности Концессионера по настоящему Соглашению относятся следующие обстоятельства:

         а) обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению реконструкции, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты подведения итогов конкурса на право заключения Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по реконструкции и вводу в эксплуатацию недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения;

      б) осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;

       в) невозмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения экономически обоснованных расходов и недополученных доходов Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, по причинам, не зависящим от Концессионера;

       г) противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

       д) внесение изменений в действующую на дату заключения настоящего Соглашения схему теплоснабжения г. Велиж, в связи с которыми Сторона не способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению;

       е) изменение действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;

14.5. При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 календарных дней Сторона вправе требовать досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда или внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами. 

XV. Изменение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон.     Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "О концессионных соглашениях". Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

15.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О концессионных соглашениях".  Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

    Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных   в   приложении   №8, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому   в   порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

15.3.Стороны по окончании соответствующего периода действия долгосрочного тарифа проводят анализ фактических объемов полезного отпуска (реализации) тепловой энергии в сравнении с плановыми значениями, указанными в Приложении № 8 к настоящему Соглашению. 

При установлении снижения необходимой валовой выручки от значений, заявленных в Приложении № 8, по причинам, не зависящим от Концессионера, Концедент несет ответственность перед Концессионером в части возмещения убытков в порядке, установленном пунктом 13.6 настоящего Соглашения.

15.4. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 8 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с Субъектом в лице Департамента в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

15.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений, включая проект дополнительного соглашения.

Сторона, получившая предложение об изменении настоящего Соглашения, в течение одного месяца со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о подписании дополнительного соглашения или мотивированном отказе от его подписания (внесении изменений в проект дополнительного соглашения), либо о необходимости дополнительной проработки вопроса по обоснованию и уточнению предлагаемых изменений. При принятии решения о внесении изменений в условия настоящего Соглашения Сторона, получившая соответствующее предложение, в указанный выше срок, подписываетпроект дополнительного соглашения и возвращает его другой Стороне.

При отказе либо уклонении одной из Сторон от подписания дополнительного соглашения другая Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Смоленской области. 

15.6. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

15.7.Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.8. В случае, если Концедентом будет принято решение о переводе Объекта Соглашения на иной вид топлива (природный газ), Стороны согласуют условия такого перевода путем заключения отдельного соглашения, исключительно при соблюдении следующих условий: 

а)
Наличии технической возможности подключения;

б)
Подтверждении Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике экономической эффективности перехода на новый вид топлива с учётом понесённых затрат на перевооружение и внесение изменений в проектную документацию;

в)
Сохранении нормы доходности, гарантированной Концессионеру в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;

г)
 Внесения изменений в долгосрочный тариф на тепловую энергию, включающий выпадающие доходы Концессионера.

15.9. Концедент обязан за счет собственных средств провести работы по подведению газопровода низкого давления к объектам теплогенерации указанным в соглашении (Объект Соглашения), предварительно согласовав план работ и схему прокладки газопровода низкого давления по территории Объекта Соглашения с Концессионером и получить соответствующие технические условия на подключение.

15.10. Концедент обязан в течение 30 дней после получения технических условий на присоединение котельных к газопроводу направить уведомление о решении перевода котельных на новый вид топлива (природный газ), с проектом дополнительного соглашения о переводе.

15.11. Стороны в течении 60 дней после извещения Концессионера о решении Концедента перевести Объект на новый вид топлива, обязаны согласовать условия и размер финансирования на техническое перевооружение Объекта Соглашения подписанием дополнительного соглашения.

15.12. После подписания дополнительного соглашения Концессионер в течении 6 месяцев за свой счет обязан разработать и утвердить в соответствии с действующим законодательством проект технического перевооружения котельной по переходу на новый вид топлива (природный газ).

15.13. Концессионер обязан не препятствовать подведению новых технических коммуникаций (газопровода низкого давления) к Объекту Соглашения.

15.14.Работы переводу Объекта Соглашения на новый вид топлива (природный газ) должны быть проведены в течении 210 дней, за счет средств Концессионера, только в межотопительный период, после утверждения проекта технического перевооружения. 

15.15. Работы по переводу на новый вид топлива (природный газ), считаются завершенными Концессионером в дату получения разрешения на ввод в эксплуатацию, что оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении Концессионером своих обязательств по техническому перевооружению объектов, входящих в состав Объекта Соглашения. Акт должен быть подписан не позднее, чем через 10 дней с даты получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

XVI. Прекращение Соглашения

16.1.Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия Соглашения;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

16.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение сроков реконструкции Объекта Соглашения, установленных Разделом IX Соглашения, на срок более 90 (девяносто) календарных дней; 

б) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных пунктами 4.1, 6.1.1-6.1.6, 8.9 настоящего Соглашения;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента.

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по предоставлению потребителям услуг по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению, в том числе несоответствие их качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте 3.1 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру Объекта Соглашения и Иного имущества;

б) передача Концессионеру Объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям, не соответствующим установленным Приложением №1к настоящему Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания Сторонами Соглашения акта приема-передачи, не могло быть выявлено при передаче Объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;

в) невыполнение пунктов 4.9, 5.1 настоящего Соглашения, не позволяющих Концессионеру исполнить свои обязательства по настоящему Соглашению; 


г) невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по финансированию части расходов на реконструкцию Объекта Соглашения;

д) действия (бездействие) Концедента в части: не извещения о сокращении полезного отпуска тепловой энергии вследствие ранее принятых, но не доведенных до Концессионера административных решениях, повлекших сокращение числа потребителей тепловой энергии или объемов потребления тепловой энергии; невнесения или несвоевременного (неполного) внесения изменений в Схему теплоснабжения г. Велиж при наличии у Концедента соответствующих обоснований от Концессионера, создающих условия или повлекших необоснованное превышение затрат Концессионера при исполнении обязательств по настоящему Соглашению; отказа Концедента согласовать внесение обоснованных изменений в инвестиционную программу Концессионера; отказа Концедента от возмещения Концессионеру недополученной валовой выручки;

е) досрочное прекращение договоров аренды (договоров субаренды) земельных участков по причинам, не связанным с нарушением Концессионером условий таких договоров;

ж) передача земельных участков, не предназначенных для эксплуатации и реконструкции, или на которых невозможно эксплуатация, и реконструкция объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества.

16.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения, а также по окончании срока действия настоящего Соглашения, Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения не возмещенных Концессионеру расходов от регулируемой деятельности.

Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения.

В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер вправе потребовать  возмещение расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которое осуществляется исходя из размера расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения концессионного соглашения (фактически понесенные расходы). 

Компенсация недополученных доходов концессионера, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности осуществляется в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Возмещение фактически понесенных расходов концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения осуществляется в случае принятия Концедентом без замечаний результатов таких работ. Срок компенсации указанных расходов равен количеству календарных лет, оставшихся до окончания срока действия, предусмотренного в концессионном соглашении, после его досрочного расторжения, но не менее 6 (шести) месяцев.

Указанное возмещение осуществляется Концедентом в течение одного календарного года после окончания срока действия настоящего Соглашения или его досрочного расторжения.

В случае недостижения согласия между Концессионером и Концедентом по вопросу о размере подлежащих возмещению расходов либо иным вопросам, связанным с возмещением расходов, спор разрешается в судебном порядке.


XVII. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

17.1. Субъект гарантирует установление тарифов и утверждение инвестиционной программы Концессионера в соответствии с условиями Соглашения в установленном законом порядке.

 В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях Субъект в лице Департамента устанавливает на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам), исходя из Платы Концессионера и сроков ее вложения в реконструкцию объектов, входящих в Объект Соглашения.

17.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на оказываемые Концессионером услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными областными нормативными правовыми актами, правовыми актами органов местного самоуправления.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, с Департаментом, установление, изменение, корректировка регулируемых цен(тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги цены (тарифы) осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент, соответственно, установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными областными нормативными правовыми актами, правовыми актами органов местного самоуправления.

17.3. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и в соответствии с настоящим Соглашением.

17.4. Недополученные доходы Концессионера, возникшие ввиду разницы значений экономически-обоснованного долгосрочного и  социального тарифов, подлежат возмещению Концедентом Концессионеру в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства РФ от 01.07.2014 № 603 "О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах коммунального комплекса, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов" (далее – Постановление № 603). В случае если недополученные доходы Концессионера возникли в результате принятия решений уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Концедент обязуется в рамках своих полномочий обеспечивать содействие Концессионеру в получении указанного возмещения из областного бюджета субъекта Российской Федерации.

17.5. В случае принятия в течение срока действия настоящего Соглашения Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования Концессионера и предусмотренных настоящим Соглашением, Субъект обязан возместить недополученные доходы Концессионера из областного бюджета, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17.6. Если недополученные доходы Концессионера подлежат возмещению за счет бюджета Концедента, Концедент осуществляет перечисление денежных средств в размере возмещения указанных недополученных доходов в полном объеме в соответствии со сроками, определенными нормативными правовыми актами Российской Федерации на расчетный счет Концессионера.

17.7. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации Соглашения, в том числе на каждый год срока действия настоящего Соглашения, для целей настоящего Соглашения признается равным значениям необходимой валовой выручки на каждый год срока действия Соглашения, определенным на основании конкурсного предложения Концессионера и конкурсной документации и указывается в Приложении № 8 к настоящему Соглашению. 

17.8.В целях исключения споров между Сторонами при определении размера расходов, подлежащих возмещению Стороны не позднее 01 апреля года, следующего за каждым календарным годом действия настоящего Соглашения, составляют Акты о размере расходов, подлежащих возмещению Концессионеру. Концессионер до 1 марта года, следующего за каждым календарным годом действия настоящего Соглашения, направляет Субъекту и Концеденту подписанные Концессионером акты о размере расходов с приложением подтверждающих размер расходов расчетов. Субъект и Концедент обязаны рассмотреть акты о размере расходов в течение 15рабочих дней с даты их получения и передать Концессионеру подписанные акты о размере расходов либо мотивированное обоснование необходимости внесения в акты изменений с приложением необходимых расчетов. Акты о размере расходов, подлежащих возмещению, неподписанные Субъектом и/или Концедентом, считаются имеющими юридическую силу и подтверждающими размер расходов, если в срок, установленный в настоящем абзаце, стороны не передали Концессионеру мотивированное обоснование необходимости внесения в акты изменений с приложением необходимых расчетов. 

17.9. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний. 

17.10. Субъект обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере в срок не позднее одного календарного года с момента подписания Сторонами Акта о размере расходов, подлежащих возмещению.

XVIII. Разрешение споров

18.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

18.2. В случае недостижения согласия врезультате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 14 календарных дней со дня ее получения.

Претензия(ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

18.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Смоленской области.

XIX. Размещение информации

19.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет»

XX. Заключительные положения

20.1.Сторона,изменившаясвоеместонахождениеи(или)реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 календарных дней со дня этого изменения.

20.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 экземпляр для Концедента, 1 экземпляр для Концессионера, 1 экземпляр для Субъекта и 1 экземпляр для регистрирующего органа.

20.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XXI. Адреса и реквизиты Сторон

	Концедент:

Администрация муниципального образования «Велижский район» Смоленской области:


	Концессионер:


	Субъект:


Приложение №1 

к концессионному соглашению

в отношении объектов теплоснабжения 

г.Велиж Смоленской области

от_______ №_____

1.Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта Соглашения

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес

(местонахождение), 

кадастровый номер
	Площадь,

кв.м. (протяженность м. – для теплотрасс)
	Балансовая стоимость, 

руб.
	Остаточная стоимость,

руб.
	Восстановительная стоимость, руб.
	Установленная мощность, МВт

	1.
	Здание котельной ЦРБ
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул. Еременко, д.23/10,

67:01:0010134:18


	187,6
	1 010259
	-
	-
	3,44

	1.1.
	Теплотрасса ул.Казанская, ул.Еременко
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Казанская, ул.Еременко,

67:01:0000000:226
	793
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Тепловые сети котельной ЦРБ
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Энергетиков, пер.Безымянный,

67:01:0000000:230
	1536
	-
	8 421994
	7 074474,56
	-

	2.
	Котельная
	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул. Ленинградская, д.78В, 

67:01:0010312:50
	68,6
	322622
	-
	-
	2,58

	2.1.
	Теплотрасса котельной ЛПХ
	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул.Ленинградская, 

67:01:0000000:224
	510
	-
	-
	-
	-

	3.
	Котельная детского сада №5
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Энгельса, д.64-а, 

67:01:0010208:193
	57,7
	1 130185
	453676,84
	-
	1,72

	3.1.
	Теплотрасса котельной детского сада № 5
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Энгельса, д.64А, 

67:01:0010208:197
	19
	-
	-
	-
	-

	4.
	Котельная на древесных отходах в г.Велиже производительностью 1,64 МВт.
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, площадь Судоверфи, д.1-а, 

67:01:0010132:148
	130,1
	8 311314,02
	6 744579,26
	-
	1,41

	4.1.
	Теплотрасса котельной
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, площадь Судоверфи, 

67:01:0000000:210
	756
	-
	-
	-
	-

	5.
	Котельная на древесных отходах установленной мощностью 2,46 МВт.
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Ивановская, д.13-б, 

67:01:0010228:113
	152,6
	12 079657,82
	10 569702,02
	-
	2,1

	5.1.
	Теплотрасса ул.Ивановская
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Ивановская, 

67:01:0000000:209
	1333
	201824
	185678
	
	-

	6.
	Здание котельной СШ №2
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Недоговорова, д.5А, 

67:01:0010412:56
	126,4
	539286
	497261,44
	-
	1,72

	6.1.
	Теплотрасса ул.Недоговорова
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Недоговорова, 

67:01:0000000:223
	255
	-
	-
	-
	-

	7.
	Здание котельной
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Энгельса, д.175А, 

67:01:0010208:164
	119,8
	1 241628
	717138,48
	-
	2,58

	7.1.
	Теплотрасса ул.Энгельса
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Энгельса, 

67:01:0000000:211
	1543
	-
	-
	-
	-

	8.
	Котельная
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Володарского, д.13А,

67:01:0010108:104
	202,6
	19 836282
	13 921633,84
	-
	3,44

	8.1.
	Теплотрасса ул.Володарского
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Володарского, 

67:01:0000000:227
	1429
	229692
	159292,64
	-
	-

	9.
	Котельная ДСПМК
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Володарского, д.165В 67:01:0010108:135
	117,9
	215333
	32850,36
	-
	2,58

	9.1.
	Теплотрасса котельной ДСПМК
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Володарского, 67:01:0000000:222
	727
	199067
	-
	-
	-

	10.
	Котельная
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.8 Марта, д.5В, 67:01:0010217:81
	87,1
	66923
	56878,92
	-
	1,72

	10.1
	Теплотрасса 8 Марта
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.8 Марта, 

67:01:0010217:99
	150
	12000
	-
	-
	-

	11.
	Здание котельной РУС
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Менжинского, д.12А, 67:01:0010112:66
	105,6
	262880
	-
	-
	1,72

	11.1
	Теплотрасса котельной РУС
	Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Менжинского, 67:01:0010112:154
	316
	-
	-
	-
	-


2.Характеристики и оборудование объектов, входящих в состав объекта Соглашения

	Характеристика
	Показатели

	Котельная ЦРБ

	Местоположение котельной
	г. Велиж, ул. Еременко

	Марка котлов, количество
	КВТС-1
	4 шт.

	Год ввода в эксплуатацию
	2007, 2007, 2007, 2014

	Производительность котлов
	КВТС-1
	1 МВт

	Средний КПД котлов
	КВТС-1
	40 %

	Износ котельного оборудования
	90%

	Основной вид топлива
	Дрова

	Условный расход топлива на производство 1 Гкал
	КВТС-1
	0.260 т.у.т.

	Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал
	64.5 кВт*ч

	Присоединенная максимальная тепловая нагрузка
	3343 Гкал/год

	Котельная Д/С №5

	Местоположение котельной
	г. Велиж, ул. Энгельса

	Марка котлов, количество
	КВТС-1 – 2 шт.

	Год ввода в эксплуатацию
	2007,2016

	Производительность котлов
	КВТС-1 – 1 МВт

	Средний КПД котлов
	КВТС-1 – 40%

	Износ котельного оборудования
	90%

	Основной вид топлива
	Дрова

	Условный расход топлива на производство 1 Гкал
	КВТС-1 – 0.263 т.у.т.

	Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал
	64.5 кВт*ч

	Присоединенная максимальная тепловая нагрузка
	711 Гкал/год

	Котельная ЛПХ

	Местоположение котельной
	г. Велиж, ул. Ленинградская

	Марка котлов, количество
	КВТС-1 – 3 шт.

	Год ввода в эксплуатацию
	1996,1996, 2014

	Производительность котлов
	КВТС-1 – 1 МВт

	Средний КПД котлов
	КВТС-1 – 40%

	Износ котельного оборудования
	90%

	Основной вид топлива
	Дрова

	Условный расход топлива на производство 1 Гкал
	КВТС-1 – 0.265 т.у.т.

	Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал
	64.5 кВт*ч

	Присоединенная максимальная тепловая нагрузка
	572 Гкал/год

	Котельная Судоверфи

	Местоположение котельной
	г. Велиж, пл. Судоверфи

	Марка котлов, количество
	КВм(А) 0,82-04 – 2 шт.

	Год ввода в эксплуатацию
	2008,2008

	Производительность котлов
	КВм(А) 0,82-04 – 0,86 МВт

	Средний КПД котлов
	КВм(А) 0,82-04 – 70%

	Износ котельного оборудования
	50%

	Основной вид топлива
	Дрова

	Условный расход топлива на производство 1 Гкал
	КВм(А) 063-0,4 – 0.187 т.у.т.

	Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал
	64.5 кВт*ч

	Присоединенная максимальная тепловая нагрузка
	1164 Гкал/год

	Котельная ПМК-2

	Местоположение котельной
	г. Велиж, ул. Ивановская

	Марка котлов, количество
	КВм(А) 0,82-04 – 3 шт.

	Год ввода в эксплуатацию
	2010,2010,2010

	Производительность котлов
	КВм(А) 0,82-04 – 0,86 МВт

	Средний КПД котлов
	КВм(А) 063-0,4 – 70%

	Износ котельного оборудования
	50%

	Основной вид топлива
	Дрова

	Условный расход топлива на производство 1 Гкал
	КВм(А) 063-0,4 – 0.187 т.у.т.

	Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал
	64.5 кВт*ч

	Присоединенная максимальная тепловая нагрузка
	2315 Гкал/год

	Котельная ДСПМК

	Местоположение котельной
	г. Велиж, ул. Володарского

	Марка котлов, количество
	КВТС-1 – 3 шт.

	Год ввода в эксплуатацию
	2003,2004,2010

	Производительность котлов
	КВТС-1 – 1 МВт

	Средний КПД котлов
	КВТС-1 – 40%

	Износ котельного оборудования
	90%

	Основной вид топлива
	Дрова

	Условный расход топлива на производство 1 Гкал
	КВТС-1 – 0.263 т.у.т.

	Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал
	64.5 кВт*ч

	Присоединенная максимальная тепловая нагрузка
	1118 Гкал/год

	Котельная 8 Марта

	Местоположение котельной
	г. Велиж, ул. 8 Марта

	Марка котлов, количество
	КВТС-1 – 2 шт.

	Год ввода в эксплуатацию
	2007,2009

	Производительность котлов
	КВТС-1 – 1 МВт

	Средний КПД котлов
	КВТС-1 – 40%

	Износ котельного оборудования
	90%

	Основной вид топлива
	Дрова

	Условный расход топлива на производство 1 Гкал
	КВТС-1 – 0.263 т.у.т.

	Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал
	64.5 кВт*ч

	Присоединенная максимальная тепловая нагрузка
	794 Гкал/год

	Котельная РУС

	Местоположение котельной
	г. Велиж, ул. Советская

	Марка котлов, количество
	КВТС-1 – 2 шт.

	Год ввода в эксплуатацию
	2014,2017

	Производительность котлов
	КВТС-1 – 1 МВт

	Средний КПД котлов
	КВТС-1 – 40%

	Износ котельного оборудования
	90%

	Основной вид топлива
	Дрова

	Условный расход топлива на производство 1 Гкал
	КВТС-1 – 0.263 т.у.т.

	Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал
	64.5 кВт*ч

	Присоединенная максимальная тепловая нагрузка
	1010 Гкал/год

	Котельная СШ №2

	Местоположение котельной
	г. Велиж, ул. Недоговорова

	Марка котлов, количество
	КВТС-1 – 2 шт.

	Год ввода в эксплуатацию
	2007,2016

	Производительность котлов
	КВТС-1 – 1 МВт

	Средний КПД котлов
	КВТС-1 – 40%

	Износ котельного оборудования
	90%

	Основной вид топлива
	Дрова

	Условный расход топлива на производство 1 Гкал
	КВТС-1 – 0.263 т.у.т.

	Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал
	64.5 кВт*ч

	Присоединенная максимальная тепловая нагрузка
	657 Гкал/год

	Котельная ПМК-1313

	Местоположение котельной
	г. Велиж, ул. Володарского

	Марка котлов, количество
	КВТС-1 – 3 шт.

	Год ввода в эксплуатацию
	2006, 2015,2017

	Производительность котлов
	КВТС-1 – 1 МВт

	Средний КПД котлов
	КВТС-1 – 40%

	Износ котельного оборудования
	90%

	Основной вид топлива
	Дрова

	Условный расход топлива на производство 1 Гкал
	КВТС-1 – 0.263 т.у.т.

	Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал
	64.5 кВт*ч

	Присоединенная максимальная тепловая нагрузка
	2062 Гкал/год

	Котельная Центральная

	Местоположение котельной
	г. Велиж, ул. Володарского

	Марка котлов, количество
	КВР-1-95– 2 шт.

КВР-1,5– 1 шт.

КВР-1,0– 1 шт.

	Год ввода в эксплуатацию
	2004,2004, 2015, 2016

	Производительность котлов
	КВР-1-95– 1,0 МВт

	Средний КПД котлов
	КВР-1-95– 50%

	Износ котельного оборудования
	50%

	Основной вид топлива
	Дрова

	Условный расход топлива на производство 1 Гкал
	КВР-1-95– 0.289 т.у.т.

	Удельное энергопотребление котельной на выработку 1 Гкал
	79.5 кВт*ч

	Присоединенная максимальная тепловая нагрузка
	2788Гкал/год


	№ п/п
	Наименование оборудования
	Марка оборудования
	Характеристика оборудования

	1.
	Оборудование котельной ЦРБ

	1.1
	Дутьевой вентилятор
	ВЦ-6,3-1 шт
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	1.2
	Дутьевой вентилятор
	ВЦ-6,3-1 шт
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	1.3
	Насос сетевой
	К-100-65-200-1 шт
	2007 г. Находится в исправном состоянии, требует замены.

	1.4
	Насос сетевой
	К-100-65-200-1 шт
	2007 г Находится в исправном состоянии, требует замены

	1.5
	Вентилятор полосной 
	ВКР 4,15 Квт
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	1.6
	Эл. освещение
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	1.7
	Водогрейный котел
	КВТС-1-1 шт.
	2007 гНаходится в исправном состоянии, требует замены.

	1.8
	Водогрейный котел
	КВТС-1-1 шт.
	2007 гНаходится в исправном состоянии, требует замены.

	1.9
	Водогрейный котел
	КВТС-1-1 шт.
	2007 Находится в исправном состоянии, требует замены.

	1.10
	Водогрейный котел
	КВТС-1-1 шт.
	2014 г.Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	2.
	Оборудование котельной Д/С №5

	2.1
	Насос сетевой
	КМ 50-32-125-1 шт
	2007 г Находится в исправном состоянии, требует замены.

	2.2
	Насос сетевой
	КМ 50-32-125-1 шт
	2016 г.Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	2.3
	Эл. освещение
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	2.4
	Водогрейный котел
	КВТС-1-1 шт
	2007 г.Находится в исправном состоянии, требует замены.

	2.5
	Водогрейный котел
	КВТС-1- 1шт
	2016 г. Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	3.
	Оборудование котельной ЛПХ

	3.1
	Насос подпиточный
	КМ 50-32-125-1 шт
	Находится в неисправном состоянии, требует замены.

	3.2
	Насос сетевой
	2 К80-1 шт
	1996 г Находится в неисправном состоянии, требует замены.

	3.3
	Насос сетевой
	ТР 65-180-2-1 шт
	2014 г.Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	3.4
	Эл. освещение
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	3.5
	Водогрейный котел
	КВТС-1
	1996 Находится в исправном состоянии, требует замены.

	3.6
	Водогрейный котел
	КВТС-1
	1996 Находится в исправном состоянии, требует замены.

	3.7
	Водогрейный котел
	КВТС-1-1шт.
	2015 г.Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	4.
	Оборудование котельной Судоверфи

	4.1
	Дутьевой вентилятор
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	4.2
	Дутьевой вентилятор
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	4.3
	Насос подпиточный
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	4.4
	Насос сетевой
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	4.5
	Насос сетевой
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	4.6
	Эл. освещение
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	4.7
	Водогрейный котел
	КВм(А)Р0,82-0,4
	2008 г Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	4.8
	Водогрейный котел
	КВм(А)Р0,82-0,4
	2008 г Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	4.9
	Теплообменный аппарат
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	4.10
	Теплообменный аппарат
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	5.
	Оборудование котельной ПМК-2

	5.1
	Дутьевой вентилятор
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	5.2
	Дутьевой вентилятор
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	5.3
	Насос подпиточный
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	5.4
	Насос сетевой
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	5.5
	Насос сетевой
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	5.6
	Эл. освещение
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	5.7
	Водогрейный котел
	КВм(А)Р0,82-0,4-3 шт
	2010 г Находятся в исправном состоянии, требуют ремонта.

	5.8
	Теплообменный аппарат
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	5.9
	Теплообменный аппарат
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	6.
	Оборудование котельной ДСПМК

	6.1
	Дутьевой вентилятор
	-
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	6.2
	Дутьевой вентилятор
	-
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	6.3
	Насос сетевой
	КМ-80-50-200-1 шт.
	Находится в исправном состоянии, требует замены.

	6.4
	Насос сетевой
	КМ-80-65-150-1 шт.
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	6.5
	Насос подпиточный
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	6.6
	Эл. освещение
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	6.7
	Водогрейный котел
	КВТС-1-1 шт
	2003 г. Находится в исправном состоянии, требует замены.

	6.8
	Водогрейный котел
	КВТС-1-1 шт.
	2004 г. Находится в исправном состоянии, требует замены.

	6.9
	Водогрейный котел
	КВТС-1-1 шт.
	2010 г.Находится в исправном состоянии, требует замены.

	7.
	Оборудование котельной 8 Марта

	7.1
	Дутьевой вентилятор
	-
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	7.2
	Дутьевой вентилятор
	-
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	7.3
	Насос сетевой
	КМ-80-65-150-1 шт
	2009 г.Находится в исправном состоянии, требует замены.

	7.4
	Насос сетевой
	КМ-80-65-150-1 шт
	2007 г.Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	7.5
	Насос подпиточный
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	7.6
	Эл. освещение
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	7.7
	Водогрейный котел
	КВТС-1-1 шт.
	2000 г Находится в исправном состоянии, требует замены.

	7.8
	Водогрейный котел
	КВТС-1-1 шт
	2006 г.Находится в исправном состоянии, требует замены.

	8.
	Оборудование котельной РУС

	8.1
	Дутьевой вентилятор
	-
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	8.2
	Дутьевой вентилятор
	-
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	8.3
	Насос сетевой
	КМ-80-65-200-1 шт.
	2009 г Находится в исправном состоянии, требует замены.

	8.4
	Насос сетевой
	КМ-80-65-200-1 шт
	2009 г.Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	8.5
	Насос подпиточный
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	8.6
	Эл. освещение
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	8.7
	Водогрейный котел
	КВТС-1-1шт.
	2014 г  Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	8.8
	Водогрейный котел
	КВТС-1-1 шт.
	2017 г.Находится в исправном состоянии.

	9.
	Оборудование котельной СШ №2

	9.1
	Дутьевой вентилятор
	-
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	9.2
	Дутьевой вентилятор
	-
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	9.3
	Насос сетевой
	КМ-80-65-160-1 шт
	Находится в исправном состоянии, требует замены.

	9.4
	Насос сетевой
	КМ-80-65-160-1 шт
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	9.5
	Насос подпиточный
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	9.6
	Эл. освещение
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	9.7
	Водогрейный котел
	КВТС-1-1 шт
	2007 г.Находится в исправном состоянии, требует замены.

	9.8
	Водогрейный котел
	КВТС-1-1 шт.
	2016 г.Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	10.
	Оборудование котельной ПМК-1313

	10.1
	Дутьевой вентилятор
	-
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	10.2
	Дутьевой вентилятор
	-
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	10.3
	Насос сетевой
	КМ-80-50-200-2 шт
	Находится в исправном состоянии, требует замены.

	10.4
	Насос подпиточный
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	10.5
	Эл. освещение
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	10.6
	Водогрейный котел
	КВТС-1-1 шт.
	2006 г.Находится в исправном состоянии, требует замены.

	10.7
	Водогрейный котел
	КВТС-1-1 шт.
	2013 г.Находится в исправном состоянии, требует замены.

	10.8
	Водогрейный котел
	КВТС-1-1 шт.
	2017 г.Находится в исправном состоянии, требует замены.

	11.
	Оборудование котельной Центральная

	11.1
	Дутьевой вентилятор
	ВЦ- 4-75-4 шт
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	11.2
	Насос сетевой
	К-160/30-2 шт
	Находится в исправном состоянии, требует замены.

	11.3
	Насос подпиточный
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	11.5
	Эл. освещение
	
	Находится в исправном состоянии, требует ремонта.

	11.6
	Водогрейный котел
	КВР-1-95-1 шт.
	2004 г.Находится в исправном состоянии, требует замены.

	11.7
	Водогрейный котел
	КВР-1-95-1 шт.
	2004 г. Находится в исправном состоянии, требует замены.

	11.8
	Водогрейный котел
	КВР-1,5 -1 шт.
	2015 г.Находится в исправном состоянии, требует замены.

	11.9
	Водогрейный котел
	КВР-1,0-1 шт.
	2016 г.Находится в исправном состоянии, требует замены.

	11.10
	Установка смягчения воды
	Aqwa hard
	Находится в исправном состоянии

	11.11
	Дымосос
	ВДН 6,3-1 шт

ВДН 6,3-3 шт
	2016 г. Находится в исправном состоянии , 

требует замены 2004 г,


	ПОДПИСИ СТОРОН

	[Субъект РФ]
	Концедент

	[Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ)]
	[Уполномоченное лицо Концедента]

	_____________________/ [●] /

М.П.


	_____________________/ [●] /

М.П.



	Концессионер
	

	[Уполномоченное лицо Концессионера]
	

	_____________________/ [●]/

М.П.


	


Приложение №2

к концессионному соглашению

в отношении объектов теплоснабжения 

г.Велиж Смоленской области

от_______ №_____

Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру

Следующие документы в отношении имущества, входящего в состав объекта Соглашения, должны быть переданы Концедентом Концессионеру в сроки, указанные в Концессионном соглашении:

1. Документы в отношении объектов капитального строительства

1.1. Свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты капитального строительства.

1.2. Кадастровые и технические паспорта (планы) на объекты капитального строительства.

1.3. Проектная и исполнительная документация (в случае ее наличия).

1.4. Выкопировки  из Генерального плана муниципального образования Велижское городское поселение, отражающие  расположение объектов недвижимого имущества (в случае отображения в Генеральном плане муниципального образования Велижское городское поселение соответствующих объектов).

1.5. Разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (в случае выдачи таких разрешений).

2. Документы в отношении оборудования

2.1. Сертификаты соответствия или декларации соответствия на используемое оборудование (при наличии).

2.2. Гарантийные талоны или договоры о приобретении оборудования, если гарантийный срок на оборудование не истек (при наличии).

2.3. Технические паспорта на оборудование, паспорта заводов-изготовителей (при наличии).

Эксплуатационная документация на объекты недвижимого имущества и оборудование, предусмотренная Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (при наличии). 

2.4. Разрешения на допуск в эксплуатацию котельной, электрических установок, узла учета тепловой энергии и иного оборудования (при наличии) .

2.5. Результаты технического освидетельствования промышленных дымовых труб и энергоустановок (при наличии).

2.6. Документы, подтверждающие выполнение необходимых мероприятий в отношении опасных производственных объектов (свидетельства о регистрации, декларации промышленной безопасности, заключения по результатам экспертизы и т.д. – в случае необходимости составления таких документов).

2.7. Энергетический паспорт на котельную и тепловые сети (в случае необходимости составления указанного документа).

3. Прочие документы

3.1. Договоры, акты, технические условия на подключение к инженерным коммуникациям (при наличии).

3.2. Договоры с потребителями тепловой энергии (при наличии).

3.3. Перечень (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок (при наличии).

Иные документы, необходимость передачи которых будет согласована Концессионером и Концедентом или 

Приложение №3

к концессионному соглашению

в отношении объектов теплоснабжения

г.Велиж Смоленской области

от_______ №_____

Задание и перечень основных мероприятий

по реконструкции объектов, входящих в объект концессионного соглашения

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Описание мероприятия
	Сроки ввода объекта в эксплуатацию

	4. 
	Здание котельной с теплосетями протяженностью 2,3053 км. 
	Смоленская обл., г. Велиж, ул. Еременко, д.23/10
	Замена сетевых насосов
	2018 г.

	
	
	
	Замена запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 3-х котлов КВТС на КВм-0,93КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	
	
	
	Замена дымовой трубы
	

	
	
	
	Реконструкция теплотрасс – 576 м.п. (260 п.м Ф108, 316м.п Ф57.)
	

	5. 
	Котельная детского сада №5 с теплосетями протяженность 0,019 км.
	Смоленская обл., г. Велиж, ул. Энгельса, д.64А
	Замена (ремонт) сетевых насосов
	2020 г.

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 1 котла (всего котлов - 1) на КВм-0,93 КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	
	
	
	Реконструкция теплотрасс 38 п.м.Ф76
	

	6. 
	Котельная  с теплосетями протяженностью 0,51 км
	Смоленская обл., г.Велиж, Ленинградская, д.78В
	Замена (ремонт) сетевых насосов
	2019 г.

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 2-х котлов КВМ (а) 08,2-04 на КВм-0,93 КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	
	
	
	Реконструкция теплотрасс 300 п.м.Ф57
	

	4.
	Котельная на древесных отходах в г.Велиже производительностью 1,64 МВт, с теплосетями протяженностью 0,756 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, пл.Судоверфи, д.1А
	Установка узла учета т/энергии
	2020 г.

	
	
	
	Реконструкция теплотрасс 360 п.м. (120 м.п.Ф108, 240 м.п.Ф57.)
	

	5.
	Котельная на древесных отходах установленной мощностью 2,46 МВт., с теплосетями протяженностью 1,333км. 
	Смоленская обл., г.Велиж, ул. Ивановская, д.13б
	Установка узла учета т/энергии
	2018 г.

	
	
	
	Реконструкция теплотрасс 230 п.м.(50 м.п.Ф89, 40 м.п.Ф76, 140 м.п Ф 57)
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	6.
	Здание котельной РУС, с теплосетями протяженностью 0,316 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Менжинского, д.12А
	Реконструкция теплотрасс – 150 п.м.(10 м.пФ108, 100 м.п.Ф76, 40 м.п.Ф57)
	2019 г.

	7.
	Здание котельной, с теплосетями протяженностью 1,543 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул. Энгельса, д.175А
	Реконструкция теплотрасс 568 п.м.(100м.п.Ф108, 244 м.п Ф 57, 127 м.п.Ф 50)
	2019 г.

	
	
	
	Замена (ремонт) сетевых насосов
	

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 3 котлов КВТС на КВм-0,93 КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	8.
	Котельная, с теплосетями протяженностью 0,15 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.8 Марта, д.5В
	Реконструкция теплотрасс 150 п.м.Ф57
	2019 г.

	
	
	
	Замена (ремонт) сетевых насосов
	

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 2-котлов КВТС на КВм-0,93 КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	9.
	Котельная, с теплосетями протяженностью 1,429 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Володарского, д.13А
	Реконструкция теплотрасс 580 п.м. (Реконструкция теплотрасс – 580 м.п. (50 м.п.  Ф 219, 30 м.п. Ф 159, 20 м.п. ф 133, 100 м.п. Ф 108, 20 м.п. Ф 76, 300 м.п. Ф 57, 20 м.п. Ф 48, 40 м.п. ф 32
	2020 г.

	
	
	
	Замена 4-х котлов КВР-1-95 на КВм-0,93 КД
	

	
	
	
	Замена (ремонт) сетевых насосов
	

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	10.
	Здание котельной СШ №2, с теплосетями протяженностью 0,255 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Недоговорова, д.5А
	Реконструкция теплотрасс 46 м.п. ф108.
	2019 – 2020 г.

	
	
	
	Замена (ремонт) сетевых насосов
	

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 1 котла КВТС на КВ-0,93 КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	

	11.
	Котельная ДСПМК с теплосетями протяженностью 0,727 км.
	Смоленская обл., г.Велиж, ул.Володарского, д.165В
	Реконструкция теплотрасс 381 п.м. (91 м.п. 76, 290 м.п. 57)
	2018 – 2019 г.

	
	
	
	Замена (ремонт)сетевых насосов
	

	
	
	
	Замена (ремонт) запорной арматуры
	

	
	
	
	Установка ХВО
	

	
	
	
	Замена 3-х котлов КВСТ на КВм-0,93 КД
	

	
	
	
	Установка узла учета т/энергии
	


Приложение №5 

к концессионному соглашению

в отношении объектов теплоснабжения 

г.Велиж Смоленской области

от_______ №_____

Форма акта приема-передачи объекта Соглашения 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

объекта концессионного соглашения 

Смоленская область, 

г. Велиж                                                                                   «___» __________ 2018г.                                                                           
Муниципальное образование Велижское городское поселение,  от имени которого выступает муниципальное унитарное предприятие «Коммунресурс» муниципального образования Велижское городское поселение в лице директора муниципального унитарного предприятия «Коммунресурс», Соловьева Андрея Леонидовича, действующего на основании  Устава муниципального унитарного предприятия «Коммунресурс» муниципального образования Велижское городское поселение, утвержденного постановлением Администрации Велижского городского поселения от 31.01.2011 №6, и _________________________, в лице _______________________, действующего (ей) на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем.

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения  г.Велиж Смоленской области от _________ № _____ Коммунресурс передало, а _____________________________________ (указать наименование принимающей Стороны) принял следующее имущество, входящее в состав объекта Соглашения:

	№ п/п
	Наименование и описание имущества
	Остаточная  стоимость на 2018 г.

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	…
	
	


2. При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были / были обнаружены следующие дефекты (нужное подчеркнуть): _____________________________________________________________________.

3. Коммунресурс передало, а _____________________________________ (указать наименование принимающей Стороны) принял следующие документы, относящиеся к передаваемому имуществу:

_____________________________________________________________________.

4. Настоящий Акт составлен в 4 (четырех) экземплярах, два – для лиц, выступающих на стороне Концедента , по одному для каждого из них , один - для Концессионера, один - для Субъект РФ.
. 

	от имени Концедента
	от имени Концессионера

	должность, Ф.И.О.

___________________

(подпись)
	должность, Ф.И.О.

____________________

(подпись)

	М. П.
	М. П.


Приложение №6 

к концессионному соглашению

в отношении объектов теплоснабжения 

г.Велиж Смоленской области

от_______ №_____

Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, в предельных значениях в отношении каждого из объектов теплоснабжения, входящих в состав объекта концессионного соглашения 

	Наименование объекта
	Предельный размер расходов, руб

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная ЦРБ
	6 135 396,69 

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, пл. Судоверфи, котельная на древесных отходах
	1 437 319,36

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная д/с №5
	2 468 386,00

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул. Ивановская, котельная на древесных отходах
	1 471 036,00

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная ЛПХ
	2 865 226,86

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная РУС
	652 583,00

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная ПМК-1313
	3 252 325,36

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная Центральная
	3 948 178,36

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная ДСПМК
	3 764 095,37

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная 8 Марта
	1 659 887,00

	Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, котельная СШ №2
	2 345 566,00

	Всего
	30 000 000,00


Приложение №7 

к концессионному соглашению

в отношении объектов теплоснабжения 

г.Велиж Смоленской области

от_______ №_____

Объем и источники инвестиций, привлекаемые Концессионером в целях  реконструкции недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения

(в соответствии с заявкой победителя конкурса)

 Приложение №8 

к концессионному соглашению

в отношении объектов теплоснабжения 

г.Велиж Смоленской области

от_______ №_____

Плановые значения показателей деятельности Концессионера

1. Необходимая валовая выручка концессионера на каждый год действия концессионного соглашения
	НВВ, тыс. руб.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	55 388, 447
	58 751, 164
	62 049, 488
	63 375, 540
	64 898, 012
	66 527, 670
	68 269, 839
	68 000, 662
	69 145, 873

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	
	
	
	

	
	70 452, 772
	73 427, 928
	76 546, 838
	79 816, 807
	83 245, 540
	86 841, 169
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии в году, предшествующем первому году срока действия концессионного соглашения (факт 2017 г.)

	№ п/п
	Наименование показателя
	

	1
	Полезный отпуск тепловой энергии Гкал/год
	15 278

	2
	Величина технологических потерь тепловой энергии Гкал/год
	2 378

	3
	Отношение величины технологических потерь на  единицу полезного отпуска тепловой энергии
	0,156

	4
	Величина технологических потерь теплоносителя  куб.м./год
	1 478

	5
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя на  единицу полезного отпуска тепловой энергии
	0,096

	6
	Расход топлива т.у.т./год
	4 582

	7
	Удельный расход топлива на  единицу полезного отпуска тепловой энергии  кг.у.т./Гкал
	259,52

	8
	Расход электроэнергии кВт.ч/год
	860 701

	9
	Удельный расход электроэнергии на  единицу полезного отпуска тепловой энергии  кВт.ч  /Гкал
	56,34

	10
	Расход воды, м.куб./год
	1 713

	11
	Удельный расход воды на  единицу полезного отпуска тепловой энергии  м. куб. /Гкал
	0,111

	12
	Стоки, м.куб./год
	246


Приложение №9 

к концессионному соглашению

в отношении объектов теплоснабжения 

г.Велиж Смоленской области

от_______ №_____

Земельные участки, 

в пределах которых расположены объекты недвижимости, составляющие объект концессионного соглашения.

-- 

1) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: котельная ЦРБ, площадью 1500 кв.м.,  расположен по адресу: Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, пл.Свободы, кадастровый номер 67:01:0010134:3.


(не разграниченная государственная собственность ст.214 ГК РФ)

2) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственной базы, площадью 206 кв.м., расположенная по адресу: Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул. Ленинградская, уч.78В, кадастровый номер 67:01:0010312:21. 

(не разграниченная государственная собственность ст.214 ГК РФ)

3) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под детский сад, площадью 9032 кв.м., расположенная по адресу: Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул.Энгельса, д. 64-а, кадастровый номер 67:01:0010208:27. 

(правообладатель – МБДОУ детский сад №5 «Теремок» г.Велижа – на праве постоянного (бессрочного) пользования, регистрация права – от 06.03.2003 №67-01/07-20/2003 )

4) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства котельной, площадью 1600 кв.м., расположенная по адресу: Смоленская область, Велижский район, г. Велиж пл.Судоверфи, д.1-а, кадастровый номер 67:01:0010132:81

(не разграниченная государственная собственность ст.214 ГК РФ)

5) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная база, площадью 1290 кв.м., расположенная по адресу: Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул.Энгельса,  кадастровый номер 67:01:0010119:23
(не разграниченная государственная собственность ст.214 ГК РФ, 

Расположены:

здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 119,8 кв.м., инв. №3430, лит.А, расположенное по адресу: Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Энгельса, д.175А, кадастровый номер 67:01:0010208:164);

 6) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под центральной котельной, площадью 2451 кв.м.,  расположен по адресу: Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Володарского, уч.13А, кадастровый номер 67:01:0010105:18, принадлежит муниципальному образованию Велижское городское поселение на праве собственности на основании постановления Главы муниципального образования «Веижский район» от 31.10.2005 №357, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08 сентября 2009 года сделана запись регистрации № 67-67-07/040/2009-953, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным 08 сентября 2009 года Управлением Федеральной регистрационной службы  по Смоленской области, бланк 67-АБ 452847.

(  Котельная, г.Велиж, ул.Володарского, д.13А, теплотрасса  )

7) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная база, площадью 888 кв.м., расположенная по адресу: Смоленская область, Велижский район, г. Велиж ул.8 Марта, уч.5В, кадастровый номер 67:01:0010217:13

(не разграниченная государственная собственность ст.214 ГК РФ)

8) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственной базы, площадью 888 кв.м., расположенная по адресу: Смоленская область, Велижский район, г. Велиж ул.Менжинского, уч.12А, кадастровый номер 67:01:0010112:5
(не разграниченная государственная собственность ст.214 ГК РФ, расположено

здание котельной РУС, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 105,6 кв.м., инв. №3437, лит.А, расположенное по адресу: Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, ул.Менжинского, д.12А, кадастровый номер 67:01:0010112:66)

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г.Велиж Смоленской области
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