МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0163300032924000012_98397
Выполнение работ по благоустройству общественной территории в г. Велиж, Смоленской области «Велиж говорит: мозаика впечатлений. Благоустройство улиц Советская и Володарского» в целях реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: 2 участок: детская и спортивная зоны по ул. Советской
г. Велиж

                                                                                                    «25» марта  2024 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительная Фирма «Белстройинвест»» в лице генерального директора Коржаева Александра Петровича, действующего на основании Устава , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с  одной  стороны, и Администрация муниципального образования «Велижский район» от имени муниципального образования Велижское городское поселение в лице Главы муниципального образования «Велижский район» Валиковой Г. А., действующей на основании Устава муниципального образования «Велижский район», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с  другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый по отдельности – «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд» (далее – Федеральный закон № 44), по результатам проведения конкурса в электронной форме (извещение № 0163300032924000012) на основании протокола №0163300032924000012 от 12.03.2024 года, заключили  настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

ИКЗ: 243670100012067010100101000024299000
ОКПД2: 42.21.22.120
1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по благоустройству общественной территории в г. Велиж, Смоленской области «Велиж говорит: мозаика впечатлений. Благоустройство улиц Советская и Володарского» в целях реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - 2 участок: детская и спортивная зоны по ул. Советской (далее – объект), в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и локально-сметными расчетами (Приложение № 7 к контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом (далее – работы).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы указанные в п.1.1. Контракта в соответствии с условиями Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Графиком производства работ (Приложение № 3 к Контракту), локальными сметными расчетами (приложение № 7) являющимися неотъемлемой частью Контракта, и сдать их результат Заказчику, в том числе установить малые архитектурные формы, мощение, элементы освещения (далее – элементы благоустройства), предусмотренные Проектной документацией (Приложение № 8 к Контракту).
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.4. Существенными условиями Контракта для Сторон являются, в том числе: цена, срок выполнения работ, качество работ, гарантии качества, наличие надлежащего обеспечения исполнения обязательств по Контракту в период действия Контракта в документальной форме.
2. Цена контракта и порядок оплаты
    2.1. Цена Контракта определяется по результатам проведения конкурса в электронной форме и составляет 18 885 945 (восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС* 20 %  – 3 147 657 (три миллиона сто сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей  50  копеек).

*В случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.
Финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного и бюджета Велижского городского поселения в соответствии с лимитами бюджетных обязательств за счет средств предоставляемых субсидий на 2024 год. 
2.2. Цена контракта включает все расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе стоимость выполненных работ, используемых материалов, а также все транспортные расходы, страхования, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена контракта является твердой и не может быть изменена в течение срока действия контракта.
2.3. Оплата по контракту осуществляется ежемесячно по факту выполненных работ в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение не более чем семи рабочих дней с даты подписания заказчиком акта выполненных работ (документов о приемке) в соответствии со статьёй 94 Закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
2.3. Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.4. В случае начисления Поставщику неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта и неисполнения Поставщиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени), предъявленного Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в срок, указанный в направленном Поставщику требовании, сумма неустойки удерживается Заказчиком из суммы, подлежащей оплате поставщику по настоящему Контракту.
2.5. Заказчик вправе удержать суммы не исполненных исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом 44-ФЗ из суммы подлежащей оплате исполнителю.

3.  Место и срок выполнения работ
3.1. Начало выполнения работ – с момента заключения Контракта.
                  Окончание выполнения работ до 01.11.2024 года.
3.2. Место выполнения работ: в г. Велиж, Смоленской области ул. Советская.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием и качеством выполняемых работ и применяемых материалов требованиям действующего законодательства, нормативных документов/актов, СНиПов, ГОСТов, правилам, регламентам, технологиям, инструкциям и иным документам, действующим на момент выполнения работ, и условиям муниципального контракта, обязательным для исполнения работ, в том числе за организацией и ведением работ, а также за объемом, сроками выполняемых работ.

4.1.2. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.  

4.1.3. Подписывать документ о приемке в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления электронного документа о приемке, либо давать мотивированный отказ.

4.1.4. Осуществлять оплату выполненных и принятых работ в соответствии с условиями настоящего контракта и требованиями Закона о контрактной системе.

4.1.5. Контролировать устранение Подрядчиком в установленные сроки недостатков, выявленных при выполнении работ по настоящему контракту.

4.1.6. Взаимодействовать с Подрядчиком при изменении, расторжении контракта, применять меры ответственности, в том числе направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, совершать иные действия в случае нарушения Подрядчиком условий контракта.

4.1.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

4.1.8. В течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта направить Подрядчику информационное письмо об уполномоченных Заказчиком лицах, назначенных для осуществления технического надзора и контроля за ходом исполнения контракта (далее – Представители Заказчика).

Заказчик имеет право в период действия контракта вносить изменения в отношении лиц, указанных в настоящем пункте. При этом Заказчик направляет Подрядчику в 5-дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.

4.1.9. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

4.1.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе, в том числе, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе);

б) при определении подрядчика подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Выдавать с установленным сроком требования: 

- об устранении выявленных замечаний;

- о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, применении некачественных материалов.

В случае невыполнения требований, Заказчик составляет соответствующий акт о неустранении недостатков.

При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта о неустранении недостатков, другой стороной делается соответствующая отметка, при этом составленный акт получает юридическую силу.

В случае необходимости выполняется фотосъемка, и фотоматериалы прикладываются к акту, являясь его неотъемлемой частью. На фотоматериалах, подтверждающих факт неисполнения или некачественного исполнения работ, должны быть указаны дата и время производства фотосъемки.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по контракту.

4.2.2. Представитель Заказчика, осуществляющий технический надзор и контроль, или уполномоченный представитель Заказчика имеют право:

а) беспрепятственного доступа ко всем результатам работ, технической документации и т.д. на любой стадии производства работ в течение всего периода действия настоящего контракта;

б) производить записи в общий журнал работ при выполнении работ на Объекте. Запись в журнале имеет статус требования и обязательна для исполнения Подрядчиком;

в) выдавать письменные требования в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

г) требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

д) требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной производственной, исполнительной и отчетной документации, первичных документов, подтверждающих выполнение предъявляемых к сдаче объемов работ в соответствии с действующим законодательством;

е) запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ;

ж) запрашивать у Подрядчика разъяснения касательно результатов работ.

4.2.3. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектно-сметную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

4.2.4. Заказчик имеет право для осуществления авторского надзора привлекать организацию, разработавшую проектно-сметную документацию. Авторский надзор выполняет обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4.2.5. В случае необходимости обеспечивать создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки выполненной работы, результатов отдельного периода исполнения контракта.

4.2.6. Заказчик может производить оплату за отчетный период несколькими платежами.

4.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.2.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта вправе провести экспертизу выполненных работ (ее результатов) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Выполнять работы в строгом соответствии с прилагаемой проектно-сметной документацией (Приложение №7,8 к контракту), приложениями к контракту, календарным графиком производства работ и проектом производства работ (с технологическими регламентами), согласованными с Заказчиком и заинтересованными организациями в зоне производства работ.

Изменения либо отступления от требований, указанных в настоящем пункте Подрядчиком, в одностороннем порядке, не допускается. 

Качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе Федеральным Законам, нормативным документам/актам, СНиПам, ГОСТам, правилам, регламентам, технологиям, инструкциям, указаниям, нормам и иным документам, действующим на момент выполнения работ. 

Все отступления и изменения проектных решений согласовать с Заказчиком, проектной организацией и другими заинтересованными организациями. 

Подрядчик несет полную ответственность за качественное выполнение работ по контракту в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

4.3.2. Подрядчик самостоятельно доставляет на Объекты необходимые материалы, оборудование, изделия, а также осуществляет их приемку, разгрузку и хранение.

4.3.3. В течение 10 календарных дней со дня заключения контракта, разработать и передать Заказчику на согласование проект производства работ и календарный график производства работ (в том числе график поставки товаров, материалов, малых архитектурных форм) в исполнении по требованию Заказчика, схемы организации дорожного и/или пешеходного движения и ограждения мест производства работ в цветном исполнении; получить необходимые разрешения; представить общий журнал работ, журнал входного контроля материалов и иную документацию по запросу Заказчика.

Общий журнал работ, журнал входного контроля материалов и иная исполнительная документация по запросу Заказчика должны быть сброшюрованы пластиковым переплетом.

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком документы, на их соответствие нормативным требованиям и настоящему контракту. При отсутствии замечаний к представленным документам Заказчик, в течение срока, указанного в настоящем абзаце, согласовывает указанные документы. 

В случае несоответствия представленных документов условиям документации, нормативным требованиям и условиям настоящего контракта Заказчик в эти же сроки выдает Подрядчику мотивированный отказ в письменном виде от принятия и согласования этих документов.

В случае отказа Заказчика в принятии и согласовании от Подрядчика указанных документов, в связи с необходимостью устранения недостатков и/или их доработки, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан устранить указанные недостатки и повторно представить необходимые документы.

4.3.4. В течение 10 календарных дней с момента заключения контракта предоставить Заказчику заверенные синей печатью копии приказов о назначении сотрудников Подрядчика (субподрядчика), с указанием ФИО, должности, контактного телефона для связи ответственных за своевременное выполнение и качество работ; за организацию мероприятий по безопасности дорожного движения, движения пешеходов при производстве работ; за осуществление учета, ведение, составление, предоставление в адрес Заказчика исполнительной и другой необходимой производственно-технической документации.

 4.3.5. Известить в письменном виде Заказчика о готовности к началу производства работ и приступить к ним после его письменного разрешения не позднее 3 (трех) дней со дня выдачи письменного разрешения.

4.3.6. Ответственность за безопасное производство работ возлагается на руководителей подрядной организации.

4.3.7. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ, журнал входного контроля материалов и специальные журналы работ (при необходимости), в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходе из строя строительной техники, метеорологических условиях, а также обо всем, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

Данные журналы должны быть прошиты, пронумерованы и согласованы Заказчиком, посредством проставления подписи и печати Заказчика.

В случае необходимости, связанной с изменениями условий производства работ по причинам, не зависящим от Сторон, осуществлять обновление, корректировку производственной документации.

4.3.8. Обеспечить постоянное присутствие на месте производства работ своего представителя, наделенного полномочиями представлять интересы Подрядчика, в том числе участвовать совместно с Заказчиком в составлении документов, предусмотренных контрактом, также получать для исполнения данные документы. В случае отсутствия указанного представителя Подрядчика на месте производства работ Заказчик вправе составить в одностороннем порядке требование с проведением фотосъемки, которое обязательно для исполнения Подрядчиком.

4.3.9. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

4.3.10. Исполнять получаемые в ходе работы указания Заказчика, если таковые не противоречат условиям настоящего контракта.

4.3.11. Обеспечить выполнение работ с надлежащим качеством, за счет умений и навыков привлеченного квалифицированного персонала, имеющего необходимые допуски и разрешения на производство работ, а также аттестации соответствующих специальностей, согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

Подрядчик должен обеспечить привлечение квалифицированного с опытом работы инженерно-технического персонала и обученных, и аттестованных рабочих требуемых специальностей для производства работ.

4.3.12. При производстве работ обеспечить в соответствии с требованиями нормативных документов надлежащее содержание транспортных средств, строительной, специальной техники, оборудования.

4.3.13. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде, специальной обуви и других средствах индивидуальной защиты, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обеспечить охрану труда выполнением мероприятий по коллективной защите работников (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормативами. Подрядчик обязан проводить мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций. На Объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи.

4.3.14. При производстве работ, Подрядчик обязан использовать в работе только проверенные и аттестованные материалы, инструменты, комплектующие, изделия и конструкции, технику, оборудование, имеющие документы о качестве и (или) сертификаты соответствия и протоколы о результатах лабораторных испытаний. На момент использования все материалы и конструкции не должны быть просрочены по срокам годности. Все используемые для выполнения работ по настоящему контракту материалы, изделия и оборудование, должны соответствовать нормативным документам, иметь соответствующие маркировку, документы о качестве, технические паспорта, аттестационные и другие документы, удостоверяющие их качество, а также документы, подтверждающие завершение таможенного оформления импортных материалов и оборудования (выпуск для свободного обращения на территории Российской Федерации).

4.3.15. Обеспечить снабжение Объектов материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, строительной и специальной техникой в соответствии с условиями контракта и проектно-сметной документацией (Приложение № 7,8 к контракту).

Копии документов, удостоверяющих качество материалов, изделий, материалов для их изготовления и оборудования, должны быть представлены Заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования (если в отношении оборудования контрактом не установлены иные сроки и порядок).

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения товаров, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования.

4.3.16. По требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет организовать проведение проверки качества материалов и оборудования для подтверждения соответствия поставляемых материалов. Заказчик вправе указать Подрядчику компетентные испытательные лаборатории (центры), в которых должна быть произведена проверка качества материалов и оборудования на соответствие требованиям Заказчика.

4.3.17. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды, безопасности и качеству работ.

4.3.18. Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по охране окружающей среды; при возникновении случаев нарушения законодательства Российской Федерации в области природоохранной деятельности устранять данные нарушения и оплачивать штрафные санкции, наложенные контролирующими органами, за свой счет. 

4.3.19. Не допускать нарушение технологии выполнения работ, приводящих к созданию повышенного уровня пыли в атмосферном воздухе, предусматривать меры по предотвращению пылеобразования и уменьшению запылённости в местах выполнения работ.

4.3.20. Ежедневно, либо в сроки, установленные Заказчиком, осуществлять вывоз отходов, строительного мусора, полученного в результате производства работ, с мест производства работ на санкционированные места с занесением информации в общий журнал.

Вывезти до дня подписания Заказчиком окончательного документа о приемке принадлежащие Подрядчику строительную технику, расходные, неиспользованные материалы, оборудование, временные сооружения и другое имущество за счет собственных средств, с восстановлением нарушенной зоны.

По завершению работ в рамках настоящего контракта, осуществлять очистку смотровых, ливнесточных, канализационных и других колодцев, покрытий от строительного мусора, грязи, иных предметов, возникших в результате деятельности Подрядчика (в том числе при необходимости - механизировано, с осуществлением мойки покрытий).

4.3.21. При необходимости обеспечить за свой счет необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, мероприятия по обеспечению техники безопасности, охране труда, безопасности дорожного и/или пешеходного движения, включая:

- мероприятия по информированию населения об ограничении или временном закрытии движения через средства массовой информации (при необходимости);

- установку ограждений, указателей;

- размещение информационных предупреждающих и запрещающих временных знаков.

4.3.22. При необходимости выполнить мероприятия по организации движения на Объекте и ограждения мест производства работ, обеспечивающие надежную гарантию безопасности дорожного движения и движения пешеходов в течение всего периода выполнения работ.

Нести всю ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, в случае необеспечения Подрядчиком безопасности дорожного движения в местах производства работ.

4.3.23. В случае наличия скрытых работ Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Подрядчик письменно, за 3 (три) дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных скрытых работ. Готовность подтверждается актом освидетельствования скрытых работ. По требованию Заказчика, во время проведения скрытых работ, проводить фото-видео фиксацию с привязкой к дате и времени.

Если результат скрытых работ не принят Заказчиком, или он не был информирован об их готовности, или информирован с опозданием, то данные работы приемке и оплате не подлежат. По требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить ее за собственный счет. Работы, выполненные Подрядчиком по вскрытию скрытых работ и их восстановлению, оплате не подлежат.

4.3.24. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить на Объект своего представителя не позднее, чем через 2 дня со дня получения извещения Заказчика.

4.3.25. Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты), выявленные при сдаче-приемке работ и в пределах гарантийного срока в срок, указанный Заказчиком в заявлении об обнаружении таких недостатков (дефектов), гарантийный срок на эти элементы Объекта, продлевается на время устранения таких дефектов (недостатков). В случае если Подрядчик не устранит недостатки (дефекты) в установленный срок, Заказчик вправе привлечь для устранения третьих лиц и взыскать с Подрядчика убытки.

4.3.26. По выполненным требованиям со стороны Заказчика представить фото и/или видео отчеты согласно срокам, указанным в требовании.

Требование считается неисполненным, если в установленный Заказчиком срок не получены фото и видео отчеты о выполнении требования.

4.3.27. Осуществлять постоянный контроль за состоянием Объекта во время исполнения контракта.

4.3.28. В случае, если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики) в объеме 25 (двадцати пяти) процентов от цены Контракта.
4.3.29. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения контракта (договора) с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию контракта (договора), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

4.3.30. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.3.29 настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения контракта (договора) с новым субподрядчиком, соисполнителем.

4.3.31. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по контракту (договору) с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненных работ, которые являются предметом контракта (договора), заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если контрактом (договором), заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

4.3.32. Оплачивать выполненную субподрядчиком, соисполнителем работу (ее результаты), отдельные этапы исполнения контракта (договора), заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта (договора).

4.3.33. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.3.29 – 4.3.31 настоящего контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

4.3.34. При получении от разборки существующих конструкций и изделий сооружения материалов и конструкций, пригодных для повторного применения, их объем определяется на основании акта, подписанного Заказчиком и Подрядчиком и завизированного представителем организации, привлеченной Заказчиком по договору для осуществления строительного контроля (при наличии). Подрядчик по согласованию с Заказчиком, доставляет их до места складирования, указанного Заказчиком.

4.3.35. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала производства работ по устройству асфальтобетонных, цементобетонных и других покрытий, осуществить согласование с Заказчиком рецептов приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей.

4.3.36. Подрядчик обязан за 3 рабочих дня до начала производства работ, на конкретном участке самостоятельно обеспечить согласование с собственниками сетей, места производства работ, необходимые отметки.

4.3.37. Предоставлять по запросу Заказчика всю необходимую информацию, касающуюся исполнения условий настоящего контракта, а также первичные документы, подтверждающие фактическое выполнение предъявляемых к сдаче объёмов работ по форме Заказчика.

Вышеуказанное требование Заказчика оформляется в письменной форме с указанием перечня документов и срока их предоставления.

В случае необходимости, связанной с изменениями условий производства работ по причинам, не зависящим от Сторон, осуществлять обновление, корректировку исполнительной документации.

4.3.38. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок привлечения и использования иностранных работников.

4.3.39. Компенсировать третьим лицам убытки, в том числе ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, в том числе в период гарантии.

4.3.40. Обеспечить и содержать за свой счет надлежащую охрану Объекта, материалов, изделий, конструкций, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для производства работ на Объекте, ограждения мест производства работ с момента начала производства работ до подписания окончательного акта о приемке выполненных работ. В случае необеспечения сохранности Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим контрактом.

В случае если в указанный срок Объекту или его частям будет причинен ущерб или обнаружены утраты, или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки.

4.3.41. По дополнительному требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет организовать производственный контроль за ходом работ в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004», при этом лаборатории, осуществляющие данный вид контроля, в том числе у субподрядных организаций, должны соответствовать требованиям, установленным к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, и иметь Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории.
4.3.42. В случае проведения производственного контроля, определенного в п. 4.3.41 контракта, после отбора проб (как Подрядчиком, так и Заказчиком, а также контролирующими и надзорными органами) Подрядчик обязан произвести заделку мест отбора проб новой смесью аналогичного состава с последующим доведением уплотнения до требований нормативных параметров в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня отбора проб.

4.3.43. При возникновении несчастных случаев, связанных с деятельностью Подрядчика на Объекте, направлять в адрес Заказчика материалы по расследованию этих несчастных случаев в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня их возникновения. Ответственность за безопасное производство работ возлагается на руководителей подрядной организации.

4.3.44. Приостановить производство работ, в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых работ с одновременным официальным письменным уведомлением Заказчика в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ. При этом Подрядчик обеспечивает сохранность Объектов в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.3.45. При необходимости самостоятельно обеспечить получение информации о наличии коммуникаций по электроснабжению, водоснабжению, газоснабжению в местах выполнения работ.

4.3.46. Подрядчик согласовывает размещение оборудования на сооружениях сторонних организаций (при необходимости).

4.3.47. При необходимости Подрядчик согласовывает работы с ГАСН или Ростехнадзором. 

4.3.48. При необходимости самостоятельно обеспечить получение необходимых для выполнения работ по контракту разрешения на снос зеленых насаждений, ордера на производство земляных работ.

В случае несоблюдения данного условия, Подрядчик не в праве ссылаться на нарушение Заказчиком ч.1 ст.718 ГК о неисполнении Заказчиком обязанности в содействии в выполнении работы. 

4.3.49. При необходимости Подрядчик получает технические условия на подключение площадки производства работ к инженерным сетям (электричество, водоснабжение).

4.3.50. Осуществлять вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на санкционированную свалку. Утилизация ТКО осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.51. Осуществлять паспортизацию, транспортировку и размещение отходов 4-5 класса опасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3.52. Транспортировать с выгрузкой по заданию Заказчика гранулят старого асфальтобетона, полученный в результате холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий, а также лом асфальта, бетонных и железобетонных изделий в случае их повторного применения по решению Заказчика, в пределах г. Велижа Смоленской области, в том числе транспортировать иные отходы, изделия, полученные в результате выполнения работ и подлежащие повторному применению, переработке по требованию и заданию Заказчика.

4.3.53. Право собственности на образуемые в результате исполнения контракта отходы (за исключением асфальтобетонного гранулята и пригодных для повторного использования материалов, а также демонтированных в процессе производства работ металлических конструкций и изделий, которые подлежат реализации в пункт приема металлолома) переходит к Подрядчику с момента демонтажа.
4.3.54. Согласовать эскиз, размер, оформление информационных щитов и знаков перед размещением с Заказчиком.

Установить информационный щит не позднее 2  (двух) рабочих дней с даты приемки площадки для выполнения работ по Контракту. 

Предоставить фотоотчет с указанием даты и привязкой к местности о размещении информационного щита.

4.3.55. При производстве работ на площадках обеспечить наличие и функционирование пунктов мойки колес автотранспорта.
4.3.56. Ежедневно либо в установленные Заказчиком сроки осуществлять фото- и (или) видеосъемку производства работ (в том числе в обязательном порядке до начала выполнения работ и после окончания выполнения работ) с привязкой к местности в презентационном качестве. Подрядчик обязан ежедневно, либо в установленные Заказчиком сроки, предоставлять оперативные данные, документы и результаты фото-и (или) видеосъемки Объекта по требованию Заказчика (по форме Заказчика), в том числе посредством предоставления ежедневной оперативной информации, фото-и (или) видео материалов с Объекта посредством мессенджеров по требованию Заказчика.

4.3.57. После получения письменного извещения (требования) Заказчика, о выявленных на гарантийном участке Объекта дефектах направить в установленный в извещении срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. При отсутствии представителя Подрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличие на объекте выявленных дефектов.

По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов, фиксирующих выявленные дефекты, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 АПК РФ.

4.3.58. Согласовать с Заказчиком выполнение работ в ночное время, выходные и праздничные дни.

4.3.59. В случаях возможного отключения электроэнергии, необходимого для производства работ Подрядчик самостоятельно согласовывает с энергоснабжающей организацией время отключения электроэнергии, при этом не позднее, чем за 24 часа до отключения, сообщает Заказчику и потребителям в письменном виде.

4.3.60. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ. 

4.3.61. По требованию Заказчика предоставлять отчет по выполняемым работам на объекте.
4.3.62. Не позднее 10 дней до даты начала производства работ обеспечить установку на Объекте камер видеонаблюдения с возможностью трансляции видео в режиме реального времени через сеть Интернет; обеспечить хранение видеозаписи на цифровом носителе, а также предусмотреть дополнительный цифровой носитель для обеспечения бесперебойной видеозаписи.  Размещение камер должно обеспечить обзор всей зоны производства работ. В установленный срок направить в адрес Заказчика ссылку доступа для просмотра видео в режиме реального времени, логин, пароль, а также иные настройки, необходимые для подключения.

Расходы на приобретение, монтаж, содержание в работоспособном состоянии систем видеонаблюдения в период производства работ, а также расходы на передачу данных с камер видеонаблюдения несёт Подрядчик.

4.3.63. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

4.3.64. Представить Заказчику письменное уведомление об изменении своих юридических адресов, платежных реквизитов, обслуживающего банка и других реквизитов, указанных в настоящем контракте, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

4.3.65. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Письменно обращаться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по вопросам, связанным с производством работ по контракту и входящим в компетенцию Заказчика.

4.4.2. Выполнить весь комплекс работ по настоящему контракту досрочно.

4.4.3. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей) к выполнению работ по контракту или выполнить работы самостоятельно. Подрядчик несет ответственность за все действия привлеченных им субподрядчиков, соисполнителей в порядке, установленном действующим законодательством.

4.4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (договором), заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен контракт (договор), на другого субподрядчика, соисполнителя.

4.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать каким-либо доступным способом третьим лицам информацию, содержащуюся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Вся информация, касающаяся технических характеристик объекта, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.
5. Требование к качеству работ, порядок и срок осуществления приемки
5.1. Оценка качества работ осуществляется:

- Заказчиком в присутствии Подрядчика в соответствии с действующим законодательством и нормативно-техническими документами, условиями настоящего контракта, а также другими нормативными актами, действующими на момент проверки;

- без участия Подрядчика с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки, видеозаписи, или средств фотосъемки, видеозаписи.
5.2. Порядок и срок осуществления приемки работ:

5.2.1. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в срок, указанный в п. 3.1. контракта.

5.2.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется документом о приемке, подписанным обеими Сторонами в установленном порядке. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.2.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в срок, установленный для подписания и размещения Заказчиком документа о приемке в ЕИС.

5.2.4. Оформление документов о приемке, а также обмен такими документами и их подписание осуществляется в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС в соответствии с требованиями частями 13, 14 статьи 94 Закона о контрактной системе.

Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренных контрактом, формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке за предшествующий период (за исключением последнего отчетного периода, документ о приемке по которому формируется не позднее срока, предусмотренного п.3.1 контракта).

Документ о приемке должен включать в себя сведения в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе. К документу о приемке должны прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью – справки о фактически выполненных объемах работ и их стоимости. 

Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке (либо иного предусмотренного документа), подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

Подрядчик в течение двух часов с момента размещения в единой информационной системе документа о приемке уведомляет Представителя Заказчика о размещении посредством телефонной связи.
5.2.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления электронного документа о приемке, рассматривает предоставленный документ и при отсутствии замечаний подписывает его в единой информационной системе усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

5.2.6. В случае обнаружения замечаний в предоставленном документе Заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.2.7. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

5.2.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке, Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Срок устранения причин, указанных в таком мотивированном отказе и повторного направления Заказчику документа о приемке в единой информационной системе не должен составлять более 3 (трех) рабочих дней.

5.2.9. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления, рассматривает исправленный документ о приемке и при отсутствии замечаний подписывает его в единой информационной системе усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе.

За нарушение сроков приемки предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

5.2.10. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке. 

Если Подрядчику для ведения его хозяйственной деятельности необходимо оформление дополнительных документов, подтверждающих факт приемки выполненных работ (ее результатов), то такие документы могут быть оформлены на бумажном носителе и направлены Заказчику, а также должны быть прикреплены в ЕИС в качестве приложений к документу о приёмке, оформленному в соответствии с ч.13 ст. 94 Закона о контрактной системе.

5.2.11. Подрядчик по запросу Заказчика предоставляет необходимую документацию, информацию, касающуюся исполнения условий настоящего контракта, а именно: 

- общий журнал работ;

- журнал входного контроля материалов;

- счета-фактуры на применяемые при выполнении работ материалы, оборудование, а также документы, подтверждающие факт приобретения Подрядчиком материалов, оборудования (по запросу Заказчика);

- оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорта, сертификаты качества и соответствия на применяемые материалы и другие документы, подтверждающие качество материалов;

- протоколы лабораторных испытаний применяемых материалов (по запросу Заказчика);

- акты освидетельствования скрытых работ с присвоением каждому акту номера, соответствующего номеру общего журнала работ (при выполнении соответствующих для заполнения указанных актов работ), исполнительные схемы, ведомости контрольных измерений;

- материалы фотосъемки выполненных работ (до и после производства работ) на бумажном носителе в цветном исполнении или электронном носителе (CD-диск, Flash-носитель), с обязательным графическим указанием на фотоматериалах даты съемки, адресной привязки участка съемки к капитальным строениям, зданиям, иным сооружениям. Материалы видеосъемки необходимо предоставлять на электронных носителях (CD-диск, Flash-носитель) по запросу Заказчика;

- по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие факт вывоза и размещения демонтированных строительных конструкций и отходов на санкционированных местах.
- по требованию Заказчика предоставить оригиналы актов оказанных услуг, актов приема-сдачи отходов, справку, подтверждающую факт размещения отходов;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ (в случае проведения/необходимости);

- иную необходимую документацию, касающуюся выполнения работ по муниципальному контракту (по запросу Заказчика).

Подрядчик письменно подтверждает Заказчику соответствие данной документации фактически выполненным работам.

5.2.12. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с ч. 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.2.13. В случае создания Заказчиком приемочной комиссии для приемки выполненных работ документ о приемке подписывается и размещается в ЕИС Заказчиком в сроки и в соответствии с требованиями пункта 5 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

5.2.14. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.2.15. Работы, выполненные Подрядчиком по предписанию представителей контролирующих органов без согласования с Заказчиком в рамках исполнения условий настоящего контракта, приёмке и оплате не подлежат.
6. Гарантийные обязательства, обеспечение гарантийных обязательств
6.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

6.1.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

6.1.2. Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на три года.

6.1.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

6.1.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

6.1.5. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет три года. Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания окончательного Акта о приемке выполненных работ.

6.3. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.1.2. Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

6.3.1. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

6.3.2. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. Подрядчик обязан не позднее 10 рабочих дней со дня составления акта представить Заказчику График устранения недостатков (дефектов), с разумными сроками.

Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ третье лицо с возмещением причиненного ущерба за счет средств Подрядчика.

6.4. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

6.4.1. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, либо не направления своего представителя в установленный срок, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением эксперта, или экспертной организации, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика, взыскиваются с Подрядчика в полном объеме. 

6.5. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

6.6. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

6.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик. 

6.7.1. В случае невозможности эксплуатации Объекта Подрядчик должен быть извещен о недостатках, указанных в п. 6.7.

6.8. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

6.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

6.10. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

6.10.1. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты (недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

6.11. В случае реорганизации или ликвидации организации Подрядчика, все гарантийные обязательства, согласно п.6.1, переходят субподрядным организациям, в части их касающейся, о чем должно быть записано в отдельном пункте договора субподряда.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

7.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Правила) и устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа рассчитывается в соответствии с Правилами и устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа рассчитывается в соответствии с Правилами и устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.6. В случае неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций предусмотрена гражданско-правовая ответственность в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства предусмотренного контрактом, в том числе обязательства, предусмотренного пунктом 11.4. настоящего контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом, соответствующим отдельным этапом исполнения контракта и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.12. В случае, если Подрядчик непосредственно является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, то в срок не более 10 дней с момента заключения настоящего контракта обязан об этом письменно уведомить Заказчика, при этом требования, предусмотренные пунктами 4.3.28 – 4.3.33 настоящего контракта к нему не предъявляются.

7.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.14. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта, а также причиненный по вине работников Подрядчика.

7.15. В случае предъявления исков, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Подрядчик самостоятельно возмещает материальный ущерб Заказчику либо непосредственно истцам в порядке, установленном действующим законодательством.

7.16. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативно-технических документов, требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 

8.2. Претензия оформляется в электронной форме и направляется Стороне Контракта, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть совершены Стороной для устранения нарушений. 

8.3. Срок рассмотрения уведомлений, претензий не может превышать 10 дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим контрактом. Переписка между Сторонами может осуществляться в виде письма, либо посредством направления факса или иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа по адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте.

8.4. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненных работ или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
8.5. В случае отсутствия разрешения спора в досудебном порядке, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Смоленской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
9. Изменение и расторжение Контракта

9.1. Изменение контракта:

9.1.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и настоящим контрактом.

9.1.2. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

9.1.3. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон настоящего контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в порядке, предусмотренном частью 65.1 статьи 112 Закона о контрактной системе.

9.2. Расторжение контракта:

9.2.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе.

9.2.2. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять фактически выполненные работы надлежащего качества на момент расторжения контракта;

- произвести оплату за фактически выполненные работы в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
10. Срок действия Контракта
14.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024 г., а в части оплаты, в том числе возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств настоящий контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 

14.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
11. Обеспечение исполнения контракта
11.1. Требования к обеспечению исполнения контракта:

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на счет (по реквизитам, указанным в пункте 11.2 настоящего контракта), в размере 10% процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 888 594 (один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля, 50 копеек.

При этом, если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Закона о контрактной системе.

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Независимая гарантия, выданная участнику закупки для целей обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе.

При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, указанный в пункте 3.1. настоящего контракта, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

11.2. Реквизиты для перечисления денежных средств:
Реквизиты для обеспечения исполнения контракта: УФК по Смоленской области (Велижское Финансовое управление Администрация муниципального образования «Велижский район» л/с. 05633007140), ИНН 6701000120, КПП 670101001, ОКТМО 66603000, р/с 03232643666030006300, кор. с. 40102810445370000055, банк Отделение Смоленск Банка России//УФК по Смоленской области г. Смоленск, БИК 016614901.

         Срок возврата Заказчиком денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, составляет – не более 30 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

11.3. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

11.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

12.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

12.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных контрактом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, сформировав с использованием ЕИС решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и разместив такое решение в ЕИС в соответствии со статей 95 Закона о контрактной системе. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
13. Непреодолимая сила

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. 

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

13.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и убытков, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

13.4. В случае возникновения в процессе работы неблагоприятных погодных условий, Подрядчик обязан увеличить количество техники и ресурсов для выполнения работ в срок. Наличие неблагоприятных погодных условий при выполнении работ не может быть приравненной к непреодолимой силе и не может быть основанием для продления сроков окончания работ. Подрядчик сам определяет необходимость наращивания темпов работ и количество необходимой техники для своевременного окончания работ по контракту.

14. Особые условия
14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они подписаны обеими Сторонами в соответствии с действующим законодательством.

14.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

14.3. Уступка прав требования без согласия обеих Сторон не допускается.

14.4. Стороны признают, что деловая корреспонденция, переписка, отправленная с адресов электронной почты, указанных в настоящем контракте, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон и имеет обязательную для обеих сторон силу.

14.5. Если иное не предусмотрено контрактом, все уведомления Сторон, связанные с исполнением контракта, направляются в письменной форме нарочным отправлением или с использованием электронной почты.

В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Уведомления Заказчиком Подрядчика направляются с адреса электронной почты ответственного лица Заказчика на адрес электронной почты Подрядчика_ tnbraic@mail.ru.
Уведомления Подрядчиком Заказчика направляются с адреса электронной почты Подрядчика   tnbraic@mail.ru- на адрес электронной почты ответственного лица Заказчика. 
15. Приложения к настоящему контракту

  Приложение № 1         -Техническое задание.

    Приложение № 2         - Протокол соглашения о договорной цене.

    Приложение № 3         - График производства работ.

  Приложение № 4         - Акт приема-передачи проектной документации.

  Приложение № 5         - Акт приема-передачи площадки.

  Приложение № 6         - Состав исполнительной документации по объекту
  Приложение №7          - Локальные сметные расчеты. (в электронной форме)
  Приложение №8          -Проектно-сметная документация (в электронной форме)
16. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	Администрация муниципального образования «Велижский район»

216290, Смоленская обл., г. Велиж, пл. Дзержинского, д. 7

ИНН: 6701000120; КПП: 670101001

ОГРН: 1026700644981

ОКПО: 04042372; ОКТМО: 66603101

ОКАТО: 66203501000 

л/с 03901010170; 

Велижское Финансовое управление (Администрация муниципального образования «Велижский район»), л/с 02633007520

Казначейский счет: 03231643666031016300 

Банковский счет: 40102810445370000055 

БИК: 016614901 

Банк: Отделение Смоленск Банка России//УФК по Смоленской области г. Смоленск

Тел.: 8(48132) 4-11-33

Факс: 8(48132) 4-15-33

Адрес электронной почты: velizh@admin-smolensk.ru
Глава муниципального образования
«Велижский район»

__________________/Г.А.Валикова/

(При подписании контракта использована ЭЦП)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно - Строительная Фирма «БЕЛСТРОЙИНВЕСТ»

Юридический адрес: 214518 Смоленская 

область, Смоленский район, 

с. Пригорское, ул. Молодежная, д.5, оф. 8;

ОГРН 1026700669434; 

ИНН 6714011947; 

КПП 671401001;

р/с 40702810095020040059; 

к/с 30101810945250000297;

Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»; 

БИК: 044525297;

Генеральный директор: Коржаев Александр Петрович; 

т. 8-910-780-07-32;

Адрес электронной почты:

tnbraic@mail.ru
Генеральный директор ООО «ПСФ «Белстройинвест»

________________ /А. П. Коржаев/

(При подписании контракта использована ЭЦП)




	
	
	

	
	
	

	
	
	


                                                                                                                                         Приложение №1    

                                                                                                                                        к  муниципальному контракту

                                                                                                                                       №0163300032924000012_98397 

                                                                                                                                              от «25» марта 2024 г.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Предмет контракта: Выполнение работ по благоустройству общественной территории в г. Велиж, Смоленской области «Велиж говорит: мозаика впечатлений. Благоустройство улиц Советская и Володарского» в целях реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - 2 участок: детская и спортивная зоны по ул. Советской 
2. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 1 ноября 2024 года.

3. Место выполнения работ: Велиж, Смоленской области, ул. Советская. 
 4. Условия выполнения работ: 
Подрядчик должен:

- в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения контракта, предоставить приказ о назначении лиц, ответственных за проведение работ и соблюдение технологических процессов, общий журнал работ;

- принять проектную документацию, необходимую для проведения работ, от Заказчика по акту приема-передачи проектной документации не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.

- принять площадку для выполнения работ от Заказчика по акту приема-передачи площадки не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения Контракта.

- в течение 5 (пяти) рабочих дней, после получения документации от Заказчика разработать проект производства работ и согласовать его с Заказчиком;

- в течение 2 (двух) рабочих дней с даты приемки площадки для выполнения работ по Контракту установить при въезде на площадку информационный стенд в соответствии СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004», предварительно согласованный с Заказчиком;

- осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ в соответствии за свой счет (получить временные технические условия в объеме потребности в ресурсах на период проведения работ по благоустройству территории до момента сдачи объекта);
- в случае необходимости получить разрешительные документы от соответствующих органов на производство работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, магистральных трубопроводов, проезжей части городских дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций, иные разрешения и согласования, необходимые для производства работ, предусмотренных Контрактом, и предоставить Заказчику до начала производства работ. 

- до начала производства земляных работ оформить и получить разрешение на производство земляных работ в уполномоченных органах на выдачу разрешений на проведение земляных работ.
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ, ограждения мест производства работ с момента начала производства работ до подписания акта приемки выполненных работ;

- обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, норм и требований по охране окружающей среды, в том числе обеспечить чистоту выезжающего строительного транспорта, а также перевозку и утилизацию отходов строительства и демонтажа, в том числе грунтов на специализированных объектах приема и переработки, с предоставлением подтверждающих документов о сдаче/приеме всего объема образуемых на строительном объекте отходов.
- по завершении работ вывезти за пределы площадки, принадлежащие Подрядчику или субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, оборудование, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
- обеспечить видеонаблюдение строительной площадки;

-устранить недостатки и дефекты, выявленных при сдаче-приемке работ и в период гарантийного срока на выполненные работы за счет Подрядчика;

-приостановить работы при обнаружении неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ и иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих выполнению работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

- работы должны выполняться с использованием современных технологических процессов в соответствии с технологической документацией, в том числе должен проводиться контроль технологической дисциплины (параметров технологических процессов).

- Подрядчик должен учитывать поступившие предложения Заказчика направленные на повышение качества выполняемых работ, или направить мотивированный отказ на такое предложение.

- Подрядчик за свой счет и на свой риск обеспечивает надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика на время выполнения работ по Контракту.

- Организационно-технические решения, принимаемые в ходе проведения работ, в соответствии с настоящим техническим заданием, должны соответствовать имеющимся государственным стандартам и нормам.

- Подрядчик документально фиксирует все виды выполненных работ с указанием их сроков и объемов, а также фамилий и подписью ответственных лиц. По окончании выполнения всех работ Подрядчик должен предоставить Заказчику всю необходимую отчетную документацию при сдаче-приемке работ, установленных в проекте контракта.

- Подрядчиком в обязательном порядке оформляются акты освидетельствования скрытых работ.

- складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Все расходы по доставке, складированию и хранению материалов и оборудования берет на себя Подрядчик.

- складирование и хранение материалов, изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия.

- при выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. Строительные отходы, образующиеся в ходе выполнения работ должны складироваться и вывозиться Подрядчиком на специальные полигоны своевременно (по мере образования), а по окончании работ Подрядчик производит окончательную уборку и вывоз строительных отходов за пределы площадки. Вывоз отходов, образующихся в ходе выполнения работ осуществляется за счет средств Подрядчика. Все необходимые документы и разрешения для вывоза отходов оформляются Подрядчиком.

5. Требования к порядку выполнения работ:
       Подрядчик должен обеспечить бесперебойную устойчивую мобильную телефонную связь, а также связь по электронной почте со своим представителем, ответственным за ходом выполнения работ по Контракту.

        Представитель Подрядчика в течение двух часов с момента уведомления Заказчиком должен явиться по указанному адресу для решения вопросов связанных с выполнением работ.

         Подрядчик должен самостоятельно запрашивать у Заказчика необходимую ему информацию для выполнения работ. Информация должна быть запрошена не позднее чем за два рабочих дня до момента ее применения. 

         Обмен юридически значимыми сообщениями между Сторонами при согласовании условий, касающихся выполнения работ может происходить посредством личного вручения уполномоченным представителем Стороны (отправителем) уполномоченному представителю Стороны (адресату) или с помощью электронной почты, факсимильной и другой связи, осуществляться в иной форме, соответствующей характеру сообщения и отношений, информация о которых содержится в таком сообщении, когда можно достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. Стороны должны исходить из принципов осмотрительности и добросовестности при обмене юридически значимыми сообщениями, в том числе направлять другой стороне подтверждение о получении, в случае если способ обмена такими сообщениями не позволяет производить фиксацию Стороной (отправителем) факта вручения сообщения Стороне (адресату).

6. Характеристика, виды и объемы работ:

         Подрядчик обязан осуществить благоустройство территории и связанные с ним работы в соответствии с документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также со сметой, определяющей цену работ с учетом коэффициента, определяемого по результатам закупки в соответствии с условиями Контракта.

         Расход товаров используемых для выполнения работ должен соответствовать нормам, установленным в нормативных документах и смете.

   Если в процессе производства работ будут выявлены дополнительные работы, не учтенные в Техническом задании, которые скажутся на качестве выполнения работ, либо создадут невозможность их завершения в срок, Подрядчик обязан письменно проинформировать о них Заказчика, не позднее 10 календарных дней с момента даты начала производства работ, указанной в контракте. При непредоставлении вышеуказанных сведений Подрядчик обязан данный вид работ выполнить за собственные средства (без увеличения стоимости Контракта).

7.Требования к качеству применяемых материалов:

Выполнять и сдать работы с качеством материалов соответствующим требованиям ГОСТ.

        Оборудование и материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов.

        Применяемые материалы, оборудование должны соответствовать требованиям Российского законодательства. Применяемые в процессе работ материалы и оборудование должны быть новыми. Применение материалов и оборудования, бывших в употреблении, недопустимо.

        Все применяемые для выполнения работ товары и материалы должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации 

        Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. 

         В случае если Заказчик запретил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее утвержденным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при выполнении контракта. При выполнении работ Подрядчик несет все расходы по закупке необходимого количества оборудования и материалов, достаточного для бесперебойного производства работ.

Подрядчик, несет ответственность за качество товаров и материалов, используемых для выполнения работ по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества в соответствии со статьей 475 Гражданского кодекса.

8.Требования к безопасности:

       Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений и т.д. в соответствии с законодательством РФ.
         Рабочие Подрядчика должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, рабочей одеждой, средствами индивидуальной защиты.

          Подрядчик должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

         В местах производства работ Подрядчик обеспечивает размещение информационных щитов с указанием вида работ, наименования Заказчика, Подрядчика и его субподрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае такого ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за выполнение работ, номеров их рабочих телефонов.
         Для исключения травматизма территория проведения работ должна иметь ограждения, обеспечивающие безопасность третьих лиц, иметь соответствующие предупреждающие знаки. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены.
         В ходе выполнения работ запрещается загромождать материалами и оборудованием проходы, проезды, ворота, подходы к действующему оборудованию, электроустановкам, противопожарному инвентарю. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

         В случае проведения работ по валке и санитарной обрезке деревьев должны обеспечиваться безопасность рабочих и людей, находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение ущерба третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ третьим лицам или Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба.
9. Результаты работ:

         Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ. Общий журнал работ должен постоянно находиться на Объекте у ответственного представителя Подрядчика. Общий журнал работ должен быть скреплен, пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе. 

         Подрядчик по результатам приемки подготавливает и представляет Заказчику исполнительную производственно-техническую и отчетную документацию, оформленную по форме РД 11-02-2006, исполнительную документацию (Приложение №6) в 3-х экземплярах.
         Непредставление комплекта исполнительной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ.

          Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

            В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполнения работ, или мотивированного отказа от принятия результатов работ, Подрядчик обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ в срок, установленный таким запросом, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект исполнительной документации.

            При наличии нарушений, недостатков и/или несоответствия выполненных работ и условиям настоящего Технического задания, и требованиям Нормативной документации, Заказчиком применяются штрафные санкции в соответствии с условиями муниципального контракта.

Требования к фотофиксации:      

            Подрядчик должен представить Заказчику фотофиксацию работ, являющихся предметом Контракта. Фото- и видеофиксация должна быть представлена на электронном носителе. 

            Качество фотографий должно быть высокое, снимки должны быть четкие, не размытые, не засвеченные. Фотографии не должны быть подвергнуты обработке в графических редакторах. Фотографии должны быть сгруппированы по этапам работ. 

            Подрядчик должен провести фотофиксацию выполнения каждого вида работ в соответствии с Контрактом не менее чем с трех ракурсов, а также фотофиксацию процесса контроля качества каждого вида работ. 

10. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качеств выполненных работ:
 10.1 Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

10.1.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

10.1.2. Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на три года.

10.1.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

10.1.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

10.1.5. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

10.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет три года. Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания окончательного Акта о приемке выполненных работ.

10.3. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 10.1.2. Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

10.3.1. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

10.3.2. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. Подрядчик обязан не позднее 10 рабочих дней со дня составления акта представить Заказчику График устранения недостатков (дефектов), с разумными сроками.

Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ третье лицо с возмещением причиненного ущерба за счет средств Подрядчика.

10.4. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

10.4.1. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, либо не направления своего представителя в установленный срок, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением эксперта, или экспертной организации, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика, взыскиваются с Подрядчика в полном объеме. 

10.5. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

10.6. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

10.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик. 

10.7.1. В случае невозможности эксплуатации Объекта Подрядчик должен быть извещен о недостатках, указанных в п. 10.7.

10.8. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

10.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

10.10. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

10.10.1. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты (недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

10.11. В случае реорганизации или ликвидации организации Подрядчика, все гарантийные обязательства, согласно п.10.1, переходят субподрядным организациям, в части их касающейся, о чем должно быть записано в отдельном пункте договора субподряда.
11. Распределение рисков
До подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик.

Подписи сторон:

                                                                                                                                        Приложение №2    

                                                                                                                                        к  муниципальному контракту

                                                                                                                                       №0163300032924000012_98397 

                                                                                                                                              от «25» марта 2024 г.  

Протокол соглашения о цене муниципального контракта

(приложен отдельным файлом)
                                                                                                                                         Приложение №3

                                                                                                                                        к  муниципальному контракту

                                                                                                                                       №0163300032924000012_98397 

                                                                                                                                              от «25» марта 2024 г.  

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Выполнение работ по благоустройству общественной территории в г. Велиж, Смоленской области «Велиж говорит: мозаика впечатлений. Благоустройство улиц Советская и Володарского» в целях реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

2 участок: детская и спортивная зоны по ул. Советской

	№ пп
	Наименование
	Сроки выполнения работ

	1
	2
	3

	1
	Устройство основания под покрытия, установка бортовых камней и устройство покрытий из резиновой крошки
	До 01.07.2024

	2
	Установка МАФ на готовое основание
	До 01.09.2024

	3
	Озеленение
	До 01.11.2024

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	«Заказчик»: 
Глава муниципального образования 
«Велижский район» 

_____________________ / Г.А. Валикова/ 

М.П.
	«Подрядчик»: 

Генеральный директор 

ООО «ПСФ «Белстройинвест»»

___________________/ А.П.Коржаев/

М.П.




                                                                                                                                  Приложение №4    

                                                                                                                                        к  муниципальному контракту

                                                                                                                                       №0163300032924000012_98397 

                                                                                                                                              от «25» марта 2024 г.  

АКТ 

приема-передачи проектной документации 

        Администрация муниципального образования «Велижский район» от имени муниципального образования Велижское городское поселение в лице Главы муниципального образования «Велижский район» Валиковой Г. А., действующей на основании Устава муниципального образования «Велижский район» именуемая «Заказчик» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительная Фирма «Белстройинвест»» в лице генерального директора Коржаева Александра Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:
1) Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял проектную документацию для выполнения работ по благоустройству общественной территории в г. Велиж, Смоленской области «Велиж говорит: мозаика впечатлений. Благоустройство улиц Советская и Володарского» в целях реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (2 участок: детская и спортивная зоны по ул. Советской ) в следующем составе:

	№
п/п
	Наименование документа
	Номер и дата документа
	Кол-во листов

	
	
	
	

	
	
	
	


Проектная документация передана на время выполнения работ по благоустройству ______________________________________________________ до «_____» __________20__года.

Передал: Заказчик__________________/____________________/

Принял: Подрядчик____________________/________________/

Форма согласована:

	Заказчик:

Глава муниципального образования 
«Велижский район» 

_____________________ / Г.А. Валикова/ 

М.П.
	Подрядчик:

Генеральный директор 

ООО «ПСФ «Белстройинвест»»

___________________/ А.П.Коржаев/

М.П.




                                                                                                                                        Приложение №5    

                                                                                                                                        к  муниципальному контракту

                                                                                                                                       №0163300032924000012_98397 

                                                                                                                                              от «25» марта 2024 г.  

Форма

АКТ

приема-передачи площадки

для выполнения работ по благоустройству общественной территории в г. Велиж, Смоленской области «Велиж говорит: мозаика впечатлений. Благоустройство улиц Советская и Володарского» в целях реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (2 участок: детская и спортивная зоны по ул. Советской)
 «____» _________20__года


      Администрация муниципального образования «Велижский район» от имени муниципального образования Велижское городское поселение в лице Главы муниципального образования «Велижский район» Валиковой Г. А., действующей на основании Устава муниципального образования «Велижский район» именуемая «Заказчик» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительная Фирма «Белстройинвест»» в лице генерального директора Коржаева Александра Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:
1) Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял для выполнения работ площадку (земельный участок) расположенный по адресу: г. Велиж, Смоленской области ул.Советская и ул.Володарского со следующими характеристиками:

1.1. Участок принадлежит Заказчику на праве___________________________.

1.2. Площадка размещена на земельных участках с кадастровыми номерами:

________________________________________________________________________.

1.3. Общая площадь земельных участков___________м²/__________Га.

1.4. Зарегистрированные обременения имуществом земельного участка:

___________________________________________________________ .

1.5. Ограничения использования: _________________________________.

1.6. Вид разрешенного использования: ____________________________.

1.7. Иные сведения о земельном участке: _________________________.

Площадка (земельный участок) передана на время выполнения работ 
по благоустройству ______________ до «_____» __________20__года.

2) Площадка (земельный участок) считается переданной обратно Заказчику с момента подписания акта КС-2 за последний отчетный период. 

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Передал: Заказчик__________________/____________________/

Принял: Подрядчик____________________/________________/

Форма согласована:

	Заказчик:

Глава муниципального образования 
«Велижский район» 

_____________________ / Г.А. Валикова/ 

М.П.

	Подрядчик:

Генеральный директор 

ООО «ПСФ «Белстройинвест»»

___________________/ А.П.Коржаев/

М.П.




                                                                                                                                        Приложение №6    

                                                                                                                                        к  муниципальному контракту

                                                                                                                                       №0163300032924000012_98397 

                                                                                                                                              от «25» марта 2024 г.  

                         СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ 

Формируется 3 (три) папки исполнительной документации (с жёсткой обложкой), содержащими чётко читаемую информацию (название объекта, его адрес, наименование подрядчика, номер и дату контракта).

Состав папки № 1:

1. Текст Контракта с приложениями и копией независимой банковской гарантии (либо копией п/п о внесении обеспечения исполнения контракта).

2. Заверенная подрядчиком копия приказа о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ на объекте (технику безопасности, противопожарную безопасность, строительный контроль).

3. Копия приказа о назначении представителя заказчика, ответственного работы по благоустройству.

4. График производства работ, согласованный с Заказчиком (с подписями и печатями).

5. Журнал производства работ, оформленный согласно РД-11-05-2007, прошитый и заверенный на обороте подписью и печатью подрядчика, подписью и штампом инспектора стройконтроля.

6. Журнал инструктажа по технике безопасности.

7. Журнал входного контроля материалов и другие документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) (документы прошиваются и заверяются на обороте подписью и печатью подрядчика, подписью и штампом строительного контроля).

8.Специальные журналы (земляных работ, прокладки кабельных линий, сварочных и др. работ).

9. Акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в 3-х экземплярах.

10. Акты на демонтажные работы, заверенные подписями подрядчика, заказчика, инспектором стройконтроля.

11.Акты освидетельствования скрытых работ (по видам работ), заверенные подписями подрядчика, заказчика и инспектором стройконтроля, авторского надзора.

12. Акты промежуточной приёмки ответственных конструкций (при наличии), и т.д., отчет о проведении пуско-наладочных работ, отчет о проведении замеров и пр.

13. Фотоотчёт о ходе/этапах проведения работ предоставляется «Подрядчиком».

14. Сшитый комплект копий паспортов, паспортов качества, сертификатов качества, сертификатов соответствия на применяемые материалы и оборудование, заверенный подписью и печатью подрядчика, подписью и штампом строительного контроля.

15.  Акт о недостатках (при наличии).

16. Акты испытаний внутренних и наружных инженерных сетей (при наличии видов работ), подписанные подрядчиком, заказчиком, инспектором стройконтроля.

17.  Паспорта на оборудование, автоматизированные системы (при наличии).
18.  Результаты экспертиз, обследований, контрольных обмеров, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля, выданные предписания и документы, подтверждающие их исполнение.

19.  Другие акты и согласования, необходимые для подтверждения выполненных работ.

20.  Исполнительные чертежи, схемы, эскизы фактически выполненных объемов работ с подписью и печатью подрядчика, подписью и штампом строительного контроля.

21. 
Копия договора на вывоз мусора на объем, указанный в смете, схема проезда, копии талонов.

22. 
Акт приемки объекта по завершении.(в 4-х экз.).

23.  Акт передачи демонтируемых материалов и оборудования (при наличии).

Подписи сторон:
30

