
ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО:

2020 г.
______________________________ Администрация муниципального образования "Велижский район"

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)
на благоустройство дворовой территории по адресу г. Велиж, ул.Ленинградская д.87, д.89________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ______________________________________ 1174,175 тыс. руб.
Средства на оплату труда_______________________________________________________ 2,253 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________________________ 215,27 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020

Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых

№ пп Количество
всего эксплуата­

ции машин
эксплуата­
ция машин

машин

оплаты труда
в т.ч. 

оплаты 
труда

Всего оплаты труда
в т.ч. оплать 

труда
на

единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Р а з д е л  1 . О б щ е с т р о и т е л ь н ы е  р а б о т ы

1 Т Е Р 2 7 -0 2 -0 1 0 -0 2
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 № 171/пр

Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий 
(100 м бортового камня)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочив объекты  
СМР=8,08

1,82
1 8 2 /1 0 0

4027,26
523,43

79,45
9,02

7329,61 952,64 144,6
16,42

76,08 138,47

2 Т С С Ц -40 3 -8 02 1
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 Ыя171/пр

Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон ВЗО 
(М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(спрввочно):
01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты  
СМР=8,08

182 58,45 10637,9

3 Т Е Р 2 7 -0 4 -0 0 1 -0 4
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 № 171/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном
теле))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочив объекты  
СМР=8,0в

0,352
((48+656)Ю,05) /1 0 0

3511,43
159,17

3336,44
273,57

1236,02 56,03 1174,43
96,30

24,19 8,51

4 Т С С Ц -4 0 8 -0 0 1 9
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 № 171/пр

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 20-40 
мм 
(м3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты  
СМР=8,0в

44,352
35,2‘ 1,26

100,57 4460,48

5 Т С С Ц п г-0 3 -2 1  -01 -160
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 № 171/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 160 км I класс 
груза(карьер Лосня-160 км)
(1 т груза)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты  
СМР=8,08

59,8752
44 ,3524,35

70,03 70,03 4193,06 4193,06

6 Т С С Ц п г-0 3 -2 1  -01 -030
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 № 171/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза 
(1 т груза)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты  
СМР=8,08

-59,8752 19,17 19,17 -1147,81 -1147,81

7 Т Е Р 2 7 -0 6 -02 6 -01
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 № 171/пр

Розлив вяжущих материалов 
(1т)
39,46 = 1 506,54 - 1 ,03x 1 424,35 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочив объекты  
СМР=8,08

0,4224
(0,048+0,656)Ю.6

39,46 39,46
7,02

16,67 16,67
2,97

8 Т С С Ц -1 0 1 -1 7 9 7
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 № 171/пр

Эмульсия битумно-дорожная 
(Т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты  
СМР=8,08

0,435072
0,42244,03

1553,03 675,68

9 Т С С Ц п г-0 3 -2 1 -01 -170
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 № 171/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 170 км I класс 
груза(Битумная эмульсия-г. Починок)
(1 т груза)
4НДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):

01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочив объекты  
СМР=8,08

0,435072 73,94 73,94 32,17 32,17

10 Т С С Ц п г-0 3 -2 1 -01 -030
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 № 171/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза 
1 т груза)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты  
СМР=8,08

-0,435072 19,17 19,17 -8,34 -8,34
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 ТЕРр68-10-1

Приказ Минстроя России от 
13.03.15 Na171/пр

Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси: с применением 
укладчиков асфальтобетона 
(100т смеси)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочив объекты  
СМР=8,08

0,64768
((48*656) ‘ 0 ,04 *2 ,3 )/10 0

47107,21
238,12

3682,5е 
404.5J

30510,4 154,2' 2385,1:
262,02

29,9£ 19,42

12 ТЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 № 171/пр

Розлив вяжущих материалов 
(1т)
39,46 = 1 506,54 - 1 ,0 3 x 1  424,35 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(спрввочно):
01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочив объекты  
СМР=8,08

0,3264
(0,048+0,384+0,656)‘ 0,3

39,46 39,46
7,02

12,88 12,86
2,29

13 ТССЦ-101-1797
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 № 171/пр

Эмульсия битумно-дорожная
(Т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочив объекты  
СМР=8,08

0,336192
0,3264*1,03

1553,03 522,12

14 ТССЦпг-03-21-01-170
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 № 171/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 170 км I класс 
груза(Битумная эмульсия-г. Починок)
(1 т груза)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочив объекты  
СМР=8,08

0,336192 73,94 73,94 24,86 24,86

15 ТССЦпг-03-21 -01 -030
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 № 171/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ют, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза 
(1 т груза)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочив объекты  
СМР=8,08

-0,336192 19,17 19,17 -6,44 -6,44

16 ТЕР27-06-020-01
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 № 171/пр

Устройство покрытия ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ 
(1000 м2 покрытия)
43 675,81 = 43 692,65 - 0 ,0108 х  1 559,03 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочив объекты  
СМР=8,08

1,088
(48+384+656) /1 0 0 0

43675,81
299,89

2381,5
257,77

47519,28 326,28 2591,07
280,45

38,3 41,67

Р азд е л  2. М А Ф

17 ТЕР09-08-001-01
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 N9171/пр

Демонтаж металлических столбов высотой до 
4 м: с погружением в бетонное основание 
(100 столбов)
(Демонтаж скамеек и урн П3=0, 7 (О ЗП=0,7; ЭМ=0,7 к  расх  
ЗПМ =0,7; М А Т -0  к  расх.; Т3=0,7; ТЗМ=0,7))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочив объекты  
СМР=8,08

0,06
6 /1 0 0

2583,14
173,14

2410
186,73

154,99 10,39 144,6
11,20

24,948 1,5

18 ТЕР09-08-001-01
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 N9171/пр

Установка металлических столбов высотой до 
4 м: с погружением в бетонное основание 
(100 столбов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочив объекты  
СМР=8,08

0,16
(1 2 + 4 )/1 0 0

3906,53
247,34

3442,86
266,76

625,04 39,57 550,86
42,68

35,64 5,7

19 ТССЦ-401-0023
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 № 171/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 
40 мм, класс В7,5 (М 100)
(м3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочив объекты  
СМР=8,08

1,014 521,88 529,19

20 ТССЦ-116-0082
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 N9171/пр

Скамья бульварная
(ш т)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(спрввочно):
02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочив объекты  
С М Р-8,08

8
6+2

648,2 5185,6

21 ТССЦ-116-0093
Приказ Минстроя России от 
13.03.15 N9171/пр

Урна металлическая опрокидывающаяся 
шт.)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочив объекты  
СМР=8.08

8
6+2

485,41 3883,28

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 116386,64 1539,14 10107,74
714,33

215,27

Накладные расходы 2987,76
Сметная прибыль 1724,47
Итоги по смете:

Итого Поз. 1-16 "Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08" 893262,5 208,07
Итого Поз. 17-21 "Смоленская область,2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08" 85216,37 7,2
Итого 978478,87 215,27
Справочно, в базисных ценах:

Материалы 104739,76
Машины и механизмы 10107,74
ФОТ 2253,47
Накладные расходы 2987,76
Сметная прибыль 1724,47

НДС 20% от 978478,87 195695,77
ВСЕГО по смете 1174174,64 215,27

Составил Начальник отдела по строительству, архитектуре и дорожному строительству: ть______________________О.А. Богатырева

Департамент Смоленской- ооласти 
по строительству и Ж КХ 

Отдел ценообразования и сметного нормирования
С О Г Л А С О В А Н О

(д о л ж н о ст ь , п о д п и с ь , р а с ш и ф р о в ка )


