

СОГЛАСОВАНО:

2020 г.

Администрация муниципального образования "Велижский район"
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на благоустройство дворовой территории по адресу г. Велиж, ул. Энгельса д. 3а, д. 116
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1314,943 тыс. руб

Средства на оплату труда 2,700 тыс. руб

Сметная трудоемкость 264,09 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Общестроительные работы Энгельса д.3а, д.116										
1	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка бортовых камней бетонных, при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	2,39 (110*129) / 100	4027,26 523,43	79,45 9,02	9825,15	1251	189,89 21,56	76,08	181,83
2	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0.043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	239 110*129	58,45		13969,55				
3	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,7125 ((430+85)*0,05+455*0,1) / 100	3511,43 159,17	3336,44 273,57	2501,89	113,41	2377,21 194,92	24,19	17,24
4	ТССЦ-408-0018 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	89,775 71,25*1,26	100,57		9028,67				
5	ТССЦлр-03-21-01-160 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 160 км I класс груза(карьер Лосня-160 км) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	121,19625 89,775*1,35	70,03	70,03	8487,37		8487,37		
6	ТССЦлр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	-121,19625	19,17	19,17	-2323,33		-2323,33		
7	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Розлив вяжущих материалов (1 т) 39,46 = 1 508,54 - 1,03 х 1 424,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,528 (0,43+0,45)*0,6	39,46	39,46 7,02	20,83		20,83 3,71		
8	ТССЦ-101-1787 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Эмульсия битумно-дорожная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,54384 0,528*1,03	1553,03		844,6				
9	ТССЦлр-03-21-01-170 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 170 км I класс груза(Битумная эмульсия-г.Починок) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,54384	73,94	73,94	40,21		40,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	-0,54384	19,17	19,17	-10,43		-10,43		
11	ТЕР88-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,8142 (0,430+0,455)*0,04*2,3 / 100	47107,21 238,12	3682,58 404,55	38354,69	193,88	2998,36 329,38	29,99	24,42
12	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) 39,46 - 1 506,54 - 1,03 x 1 424,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,2655 (0,430+0,455)*0,3	39,46 7,02	39,46 7,02	10,48		10,48 1,88		
13	ТССЦ-101-1797 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмульсия битумно-дорожная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,273465 0,2655*1,03	1553,03		424,7				
14	ТССЦпг-03-21-01-170 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 170 км I класс груза(Битумная эмульсия-г. Починок) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,273465	73,94	73,94	20,22		20,22		
15	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	-0,273465	19,17	19,17	-5,24		-5,24		
16	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) 43 675,81 = 43 692,65 - 0,0108 x 1 559,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,885 (430+455) / 1000	43675,81 299,89	2381,5 257,77	38653,08	265,4	2107,63 228,13	38,3	33,9

Раздел 2. МАФ

17	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж сканевок (100 столбов) (Демонтаж сканевок и урн ПЗ-0,7 (ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх., ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх., ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,04 (3+1) / 100	2583,14 173,14	2410 188,73	103,33	6,93	98,4 7,47	24,948	1
18	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание (100 столбов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	0,16 (8+8) / 100	3808,53 247,34	3442,86 266,76	625,04	39,57	550,88 42,88	35,84	5,7
19	ТССЦ-401-0023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	1,014	521,88		529,19				
20	ТССЦ-116-0082 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скамья бульварная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	8	648,2		5185,6				
21	ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08	8	485,41		3883,28				

ого прямые затраты по смете в базисных ценах

129988,89

кладные расходы

3584,77

етная прибыль

2063,38

зги по смете:

ого Поз 1-16 "Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08"

1011080,94

257,39

ого Поз 17-21 "Смоленская область, 2 квартал 2020, прочие объекты СМР=8,08"

84704,74

6,7

ого

1095785,68

264,09

справочно в базисных ценах

Материалы

113538,24

Машины и механизмы

14560,46

ФОТ

2699,9

Накладные расходы

3584,77

Сметная прибыль

2063,38

С 20% от 1095785,68

219157,14

ЕГО по смете

1314942,82

264,09

Составил Начальник отдела по строительству, архитектуре и дорожному строительству

О А Богатырева

(должность, подпись, расшифровка)